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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.° 2020-056

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS NA REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO.
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° 007/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA/MA, doravante denominada apenas
PMC/MA, neste ato representada pela Comissdo Permanente de Licitagdo instituida pela
Portaria n°® 051/2017 de 10 de marco de 2017, através de seu Presidente o Sr. ONYKLLEY
FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuicdo que lhe séo conferidas, torna publico
aos interessados que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, sob o regime de execucdo INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, visando a selecdo e contratacdo de empresa para a execucdo da obra
especificada neste Edital, a qual observara os preceitos de direito publico e, em especial,
as disposicOes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, doravante
denominada simplesmente Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
" DOCUMENTOS DE HABILITACAO " E "PROPOSTA DE PREGOS”

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cidelandia/MA, localizada a Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reunides da CPL.

DATA: 29/07/2020.

HORARIO: 14:00 horas.

Os interessados deverdo entregar os envelopes a que se refere a Secéo VIl deste Edital,
contendo respectivamente os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco,
acompanhados, se for o caso, dos documentos previstos no Item 27, até a data e hora

marcada para abertura da sesséo.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: No mesmo dia e local, as 14:15 horas, sendo
gue, a partir daquele momento néo sera recebido mais nenhum envelope.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS:

1. Se no dia do certame ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta TOMADA DE PRECOS seréo realizados no primeiro dia util de
funcionamento desta PMC/MA, que se seguir.

2. No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta TOMADA DE
PRECOS, com respeito a:
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2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”;

2.2 Devolugao dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” as LICITANTES inabilitadas;
2.3 Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas.

3. As decisbes da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO serdo comunicadas
mediante publicacdo no Diério Oficial do Estado, salvo aquelas que puderem ser
comunicadas diretamente aos representantes legais das LICITANTES, principalmente,
quanto a:

3.1 Julgamento da habilitagdo da LICITANTE;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

4. As solicitagbes de esclarecimentos a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo ser efetuadas pelas empresas
interessadas em participar do certame, por escrito, enderecada a Comissao Permanente
de Licitacdo da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/n° Bairro Centro,
Cidelandia — MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereco eletronico cplcidelandia@gmail.com e
site  www.cidelandia.ma.gov.br, até o 4° (terceiro) dia atil que anteceder a data
estabelecida no preAmbulo deste instrumento convocatério para a reuniao de recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

5. As solicitagbes de esclarecimentos serdo consolidadas e respondidas, igualmente por
escrito, até um dia Gtil apés o encerramento do prazo para consulta que trata o item anterior,
por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

SECAOQ Il - DO OBJETO:

6. A presente licitacdo tem por objeto a selecdo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacdo para EXECUCAO DOS SERVICOS NA REFORMA DE QUADRA
ESPORTIVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA, em conformidade com
Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital.

6.1 O Projeto Basico é, de acordo com o inciso IX, do artigo 6°, da Lei n°® 8.666/93,
“0 conjunto dos elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo adequado
para caracterizar a obra ou servico ou complexo de obras ou servigcos objeto da
licitacdo, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas” e devera observar ainda as normas dispostas no Manual de Obras
Publicas.
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7. O inicio da execuc¢do da obra devera ser precedido da aprovacgéo pela administracdo do
respectivo, Projeto Basico.

8. A obra, de maneira geral, consiste na REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA, CONFORME PROJETOS BASICOS, em
conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital. Todos os itens
incluem méao-de-obra e fornecimento de materiais e equipamentos necessarios.

9. Copia do projeto basico completo, assim como do orcamento estimado, podera ser
retirada junto & CPL/PMC/MA, em horario compreendido das 08:00 as 12:00 horas, maiores
informacBes poderdo ser consultadas pelo fone: (99) 3535-0386, ou pelo endereco
eletrbnico cplcidelandia@gmail.com e site www.cidelandia.ma.gov.br

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

10. Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer LICITANTES cadastradas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a
todas as condi¢Bes exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovarem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacéio exigidos na Secéo IX - DA HABILITACAO e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com
0 objeto dessa TOMADA DE PRECOS.

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sera valido como parte dos
requisitos minimos da HABILITACAO;

10.2 O cadastramento do CRC do municipio devera ser feito pela Comisséo
Permanente de Licitacdo da PMC/MA, no endereco Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, em até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

10.3 No caso de a LICITANTE optar em utlizar o SICAF para comprovar a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificacdo econémico-financeira, na
forma e condi¢cdes estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que sera assegurado
ao ja cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope “Documentos de
Habilitacdo”, o Edital TOMADA DE PRECOS N° 007/2020. Os documentos
mencionados neste item para substituir aqueles eventualmente os vencidos ou
desatualizados, constantes da declaracao impressa do SICAF.

11. Nao poderao participar da presente licitagdo as interessadas que:

a) estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a PMC/MA,;

b) tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicéo;
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Cc) se encontrem sob faléncia, recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolugéo
ou liquidacéo;

d) se apresentem constituidas na forma de empresas em consércio, qualquer que
seja sua forma de constitui¢ao.

e) cujo objeto social ndo seja pertinente e nem compativel com o objeto deste
procedimento licitatorio;

12. Também nao poderéo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
da obra e do fornecimento de bens a eles necessérios:

a) o(s) autor(es) do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto
basico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) servidor ou dirigente da PMC/MA.

13. Considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o LICITANTE ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

SECAOQ IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que pretenderem
beneficiar-se nesta licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei,
dever&o apresentar, no envelope n° 01 “Documentos de Habilitagdo”, uma DECLARACAO
DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital.

15. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, conforme previsto no Iltem 21 deste
edital.

16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgédo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

17. No caso em gue as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por utilizar
o SICAF ficardo desobrigadas de apresentar, dentro do envelope “DOCUMENTOS DE
HABILITACAQ”, os documentos relativos & regularidade fiscal para substituir aqueles
eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da declaragéo impressa do SICAF.
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18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por nao utilizar o SICAF
deveréo apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que os relativos a
regularidade fiscal apresentem alguma restric&o.

19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, que ndo apresentarem a declaragdo prevista no Item 14
poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condicbes com as
empresas nao enquadradas neste regime.

20. Nao poderéo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacdes, concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em
qgualquer das exclusdes relacionadas no paragrafo quarto do artigo terceiro da Lei
Complementar n° 123/06.

21. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no Item 14 deste edital, serdo
consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restricdo na documentacao de
comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser regularizada posteriormente.

21.1 Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da licitag&o, ser-
Ihe-a assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

21.2 O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a data
da intimacé&o ou da publicagéo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogavel por igual periodo.

21.3 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela
administragcdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

21.4 O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apdés o encerramento do prazo
para a regularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

21.5. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 21.1 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
sendo facultado a Administracao convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagcao.

SECAOQ V - DA VISTORIA:

22. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde serdo executados 0S Servicos,
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 4° (quarto) dia util anterior a
data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS”, com o objetivo de inteirar-se das condi¢bes e do grau de
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dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério, junto a Secretaria de Infra-
Estrutura, pelos telefones (99) 3535 - 0386, das 8h as 12 horas.

22.1 A vistoria devera ser procedida por profissional habilitado indicado pela empresa
que devera comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional emitida pelo
CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacédo
profissional, e entregar uma carta de apresentacédo da empresa.

22.2. Quando da realizacdo da visita, a LICITANTE devera apresentar a declaracao de
vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do Anexo VI,
gue sera assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

SECAO VI — DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

23. Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo (Documentos de Habilitagéo), no
endereco discriminado no preambulo deste Edital, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacdo em até trés dias Uteis.

24. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que néo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘“PROPOSTA DE PRECOS’”, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

25. A impugnacao feita tempestivamente pela LICITANTE nédo a impedira de participar do
processo licitatorio, a0 menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26. Acolhida impugnacédo contra o Edital sera designada nova data para a realizacao do
certame, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

SECAO VIl - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS:

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, as LICITANTES deveréo
apresentar a Comissao Permanente de Licitacdo, simultaneamente, os seguintes
conjuntos de documentos:

a) envelope “Documentos de Habilitagao”;

b) envelope “Documentos de Proposta de Preco”;

c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar
representante credenciado;

28. Os conjuntos de documentos, relativos a habilitagéo e a proposta de preco, deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razdo social e o CNPJ da
LICITANTE, o nimero e o titulo do contetdo (“DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECQO”) na forma a seguir:
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TOMADA DE PRECOS N° 007/2020

PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ

DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 007/2020
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados no
original, por qualquer processo de coOpia autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo Permanente de Licitacdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

29.1. Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacao, a
partir do original, até as 16h 30min do dia anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS?”;

29.2. Serédo aceitas somente cépias legiveis;

29.3. Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

29.4. A Comisséo Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

SECAOQ VIII - DO CREDENCIAMENTO:

30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comisséo
receberda os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente
fechados, a documentacdo exigida para habilitacdo e proposta, registrando em ata a
presenca dos participantes. Apos o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento
sera aceito pela Comisséo, salvo nos casos previstos nos Itens 21.1 e 63.

30.1 Nao sera aceita, em qualquer hipétese, a participacdo de LICITANTE retardatéria,
exceto como ouvinte;

31. Quando da entrega dos envelopes ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOS”, o representante da LICITANTE devera
apresentar a Comissao os seus documentos de credenciamento.

32. Por credenciamento entende-se a apresentacao da Carteira de ldentidade fornecida
por érgéo oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipéteses
de representacao:
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| - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da
pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciado para o dito cargo (Ata de
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdo, em
gue tenha(m) ocorrido a(s) eleicdo(6es) a ser(em) comprovada(s);

Il - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso |, acompanhados da procuracdo assinada por quem de
direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representagdo em licitacéao;

33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, podera ser efetuada consulta “on line”
aguele sistema, para fins de comprovacéao dos poderes de representacao do representante
da LICITANTE ou do outorgante da procuracdo, em substituicdo aos atos constitutivos da
pessoa juridica exigidos nos incisos | e Il acima.

34. Nas hipéteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua constituicao
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma do
responsavel legal/outorgante devera estar reconhecida por tabelido.

35. Estes documentos (originais e copias) deverdo ser apresentados fora dos envelopes,
para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
“DOCUMENTOS DA HABILITACAO”. No caso de cépias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por servidor da Comissao, a vista do original.

36. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa LICITANTE.

37. A ndo apresentacdo do documento legal para o credenciamento nao inabilitar4 ou
desclassificara a LICITANTE, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu
nome.

SECAO IX - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITACAQ):

38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que OPTAR
por NAO serem verificadas no SICAF a comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal devera apresentar, dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos
relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Iltem 40 deste Edital,
sendo gque a auséncia dos documentos relativos a habilitagéo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo econdmico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
indicara que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma do item 10 deste Edital:

39. A HABILITACAO para participar desta TOMADA DE PRECOS compreende:

39.1 Relativos a Habilitagdo Juridica:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

a.1l) os documentos em apreco deverao estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidacao respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

39.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

a.1l) A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentagéo do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”’, obtido na pagina da RFB via Internet, no
enderecohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev
a_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrucdo Normativa
n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Unido em 09 de
fevereiro de 2010, e alteracbes posteriores.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

b.1) em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacdo de servicos, devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital ou municipal;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da
lei;

c.l) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
apresentacao da Certiddo Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional — PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com informacfes da
situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao,
por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS
emitida pela CEF), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacéo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943 e art. 3° da Lei
12.440/2011.

39.3 Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta acompanhados de
termo de abertura e enceramento do livro diario, devidamente autenticados na
Junta Comercial da Sede ou domicilio do licitante, na forma da IN n°® 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de 1° de agosto de
1997.

a.1l) Seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diério Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
LICITANTE.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE ou em outro 6rgao
equivalente; ou - por fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contébeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da LICITANTE.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE;

a.1.4) o balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverao estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

b) a boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor
minimo igual a 1 (um), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:
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LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.1) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco;

b.1.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de
efetuar os calculos;

b.2) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apre¢co, o memorial de célculo
correspondente;

b.3) comprovacéo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratacao.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverdo apresentar habilitacdo valida no
referido sistema ou os documentos que supram tal habilitagdo dentro do Envelope
n° 01.

40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE N° 01, os seguintes documentos:

40.1 Relativos a Qualificacdo Técnica:

40.1.1. Certiddo de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
a que estiverem vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos
de habilitacdo e classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto
deste Edital.

40.1.2 As certidBes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes
de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet),
podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o
transcorrer da sessao ou quando da realizacéo de diligéncias;

40.1.3. Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdao de um
ou mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regiao onde 0s servigos
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a
LICITANTE tenha executado, para 6rgéo ou entidade da administracéo publica direta
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ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, que nao a propria LICITANTE (CNPJ diferente), os seguintes
servigcos com as respectivas quantidades minimas:

a) Execucdo dos Servicos de Construcdo de no minimo uma EDIFICACAO,
devendo conter execucdao total em uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

b) Os servicos referentes ao item a), com sua respectiva quantidade minima, devem
estar incluso em um Unico atestado;

40.1.4 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao de que
a LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria LICITANTE
(CNPJ diferente), os seguintes servicos com as respecitivas quantidades minimas:

40.1.5 Poderao ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto,
nao sera aceita a soma de atestados de edificacbes que trata a alinea “a”, para a
comprovacao de execucao dos servicos de Reforma de no minimo uma edificacao,

devendo conter execuc¢do total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacao;

40.1.6 Serad considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o
profissional que for sécio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragcédo de anuéncia do profissional;

40.1.7. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentagao, conforme
0 caso, de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional;

40.1.8.No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacado de qualificacdo técnica, ambas seréo
inabilitadas.

Declaragdes:
40.2. Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do responsével

técnico que acompanhara a execucao dos servicos de que trata o objeto deste Edital
(modelo no Anexo V).
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40.2.1. o nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar
do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na qualificagcdo técnica
da LICITANTE;

40.3. Declaracao de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-Estrutura
e da LICITANTE, que comprove que essa Ultima tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢des locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto deste Edital,
conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital.

40.3.1. Se, por qualquer motivo, a referida declaragdo n&o estiver junto a
documentacéo, sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comisséo
Permanente de Licitag&o, para fins de habilitagéao;

40.4. Declaracdo, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissao das certiddes apresentadas ou a sua inscricdo no SICAF, conforme for o caso,
impeditivo de habilitacdo no presente certame licitatorio, conforme modelo constante do
Anexo Il deste Edital.

40.5. Declaracao, assinada por quem de direito, de enquadramento como ME/EPP (se for
0 caso) conforme item 14 (modelo Anexo IV).

40.6. Declaracéao, assinada por quem de direito, de elaboracéao independente de proposta,
conforme modelo do Anexo VII deste Edital.

40.7. Declaracdo da LICITANTE de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
de 1998 (Lei n.° 9.854/99), conforme modelo do Anexo lII.

40.8 Comprovacédo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado
para a contratacdo, caso qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, a empresa devera apresentar Balanco
Patrimonial, conforme item 39.3.

41. Sob pena de inabilitacéo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deveréo
estar:

41.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e
endereco respectivo:

a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou

b) se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;
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c) a filial estara dispensada da apresentagdo daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, embora
a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos documentos mencionados;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da LICITANTE.

41.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°
01, quando néo tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a); e:

41.2.1 ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que,
pela prépria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos
atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

Observagdes:

1) todos os documentos de habilitagdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por
Tradutor Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartério de
Titulos e Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em
lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartorio de Titulos e Documentos;

2) as declaracbes relacionadas no Item 40 deverdo estar emitidas em papéis
timbrados das Empresas que as expediram;

3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos de
que trata o Item 40 devera ter poderes para esse fim, comprovando-0s, caso a
Comisséo Permanente de Licitacao exija tal comprovacao;

4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente;

SECAO X — DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2
42. A proposta de precos da LICITANTE devera atender os seguintes requisitos:

42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informacgfes exigidas no
modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o pre¢o proposto expresso em Reais
(R$), em algarismos arébicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representacao.

42.2. Fazer mengdo ao numero desta TOMADA DE PRECOS, indicar o nome
empresarial da LICITANTE, numero de inscricdo do estabelecimento no CNPJ que
efetivamente ira realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo informado na habilitacdo),
endereco completo e telefone para contato, e-mail se houver, podendo fazer
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referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao niumero da conta, para
efeito de emisséo de nota de empenho e posterior pagamento;

42.3. Constar o preco global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos os custos necessarios para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos o0s impostos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra
e demais servicos;

42.4. Indicar o prazo para a execucao do objeto desta licitacdo, que ndo poderé ser
superior a 120 (cento e vinte) dias, contados conforme estabelecido no item 99;

42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas:

a) o Orcamento Detalhado (Anexo IX);

b) a Composicdo Analitica do BDI (Anexo X);

42.6. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo, salvo se da mesma constar

prazo superior, quando entdo prevalecera este prazo.

42.7 O Orcamento Detalhado, apresentado em planilha, devera discriminar todos os
servigos a serem executados, contendo os seguintes elementos:

a) numero do item;

b) nimero do subitem;

¢) unidade de medicéo do subitem;
d) quantidade de subitem;

e) descri¢cdo do servico;

f) custo unitario do subitem;

g) custo total do subitem;

h) custo total,

i) BDI; e

j) preco global.
42.8. O Orgcamento Detalhado devera observar ainda o seguinte:

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde a soma dos custos totais dos subitens, sem
incluséo do BDI;
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42.8.2 O Preco Global sera o preco total para execucao da obra, acrescido do BDI,

42.8.3 Os valores monetarios deverao ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais;

42.8.4 O BDI deveré estar expresso em percentual e em Reais (R3$).

42.8.5 Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome e numero de registro no CREA.

42.8.6 A LICITANTE devera elaborar o seu Orcamento Detalhado com base neste
Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigactes
decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo. Caso a LICITANTE constate
divergéncias significativas nos quantitativos ou ainda omissbes de itens no
Orcamento Estimado, devera questionar a Administracdo, nos termos do item 4.
Durante a execuc¢do da obra, a CONTRATADA nédo poderé alegar eventuais erros
de quantitativos ou omissdes de servicos no Orcamento Detalhado para justificar
aditivos contratuais.

42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissbes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a LICITANTE
formular imediata comunicacdo escrita a Comissao Permanente de Licitacéo,
anteriormente ao dia da sessédo, no prazo estabelecido no Item 4 deste Edital, para
fins de esclarecimento ou providéncias por parte da Comissao.

42.8.8 Em nenhuma hipétese o conteldo das propostas podera ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia e preco dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outro
item que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracbes essas que serdo analisadas
pela Comissdo Permanente de Licitacao.

42.8.9 O Orcamento Estimado apresentado no Anexo | deste Edital € a estimativa
da Administracdo, e poderd ser utilizado como modelo para elaboracdo do
Orcamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

42.8.10 Na elaboracéao de seu Orcamento Detalhado a LICITANTE devera utilizar os
mesmos quantitativos e itens do Orcamento Estimado do Anexo I.

42.9 A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo do Anexo
X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas,
administracdo central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou
beneficios).

42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orcamento Estimado € uma
estimativa da Administragdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de
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Composicédo Analitica do BDI de acordo com 0s seus custos proprios, de modo a
demonstrar analiticamente a composicdo do BDI utilizado na formacédo do preco
global da sua proposta.

42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&o deverdo ser
incluidas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos
incidentes sobre o lucro, ndo podendo ser classificado como despesa indireta
decorrente da execucao de um determinado servico.

42.9.3 As despesas com a administracdo local ndo deverdo ser incluidas no BDI
como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos servigos.

43. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a
Comissédo procedera ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre os primeiros, nos
seguintes casos:

43.1 os precos unitarios em relacdo aos precos totais dos subitens;

43.2 os precos totais dos subitens em relacdo ao preco total;

43.3 0 somatorio do prego total com o BDI em relagdo ao preco global;

43.4 os precos do Orcamento Detalhado em relacdo a Composic¢ao Analitica do BDI;

44. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, néo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao fornecimento de
materiais e execucao de servi¢cos, apresentados pela empresa LICITANTE na composi¢cao
do preco global, fica estabelecido que os custos unitarios propostos para cada subitem de
servico da planilha proposta, poderédo ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por cento)
daqueles custos unitarios constantes do Orcamento Estimado pela Administracdo, desde
gue a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da proposta, mais o BDI, néo
ultrapasse o valor global estimado para esta contratagao.

45.1 Considera-se custo unitario do subitem o somatério do custo do material com o
custo da méo-de-obra mais encargos sociais, sem a inclusdo do BDI.

45.2 Os valores apresentados no orcamento da Administracéo tiveram por base 0s
valores da tabela SINAPI. Para os itens que n&o constam desta tabela foram
utilizados custos de insumos SINAPI ou pregos de mercado para a composi¢ao dos
custos unitarios.

46. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagcao
guaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o
preco unitario e o total do item, conforme item 43;
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46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PRECOS” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a LICITANTE que
nao satisfizer tal exigéncia;

46.2 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 -
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO”.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

47. Todas as LICITANTES deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicédo analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) segundo a formula:

BDI = (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)

(1-)

-1

onde:

AC = Taxa de administracéo central;

SG = Taxas de seguros;

R = Taxa de riscos;

DF = Taxas de despesas financeiras;

L = Taxa de lucro;

CP = Taxa de incidéncia de impostos: (P1S, CONFINS).
ISS = Taxa de incidéncia de impostos: (ISS).

48. O valor do BDI constante da planilha de Orcamento Estimado é uma estimativa da
Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de Composicéo Analitica
do BDI de acordo com 0s seus custos préprios, de modo a demonstrar analiticamente a
composicdo do BDI utilizado na formacéo do preco global da proposta.

49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL néo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, nao
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servigo.

50. No orcamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 26,42%:

AC = 4,00%;
SG = 0,80%;
R =1,10%;
DF = 0,90%;
L = 8,00%;
C = 3,00%;
ISS = 5%;
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P = 0,65%;

SECAOQ XIl — DO PROCEDIMENTO:

51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS” nado serdo permitidas quaisquer retificacdes, ressalvado o
disposto no Item 46.

52. Na primeira sesséo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serédo
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que
fard a conferéncia e dard vista da documentacdo, a qual deverd ser rubricada pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais das LICITANTES presentes.

53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, a Comisséo
Permanente de Licitacdo, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada
LICITANTE e, na mesma reunido, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas,
devendo ser devolvidos as Ultimas os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, devidamente
fechados, desde que nao tenha havido recurso ou ap0s sua denegacao.

54. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacéo de
participagao serdo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sesséo, que mencionarao
todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamacgcfes e impugnacdes
feitas pelas LICITANTES e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitacdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissao e por todos 0s
representantes presentes das LICITANTES.

55. O julgamento da licitagé@o seréa realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecera
ao critério de “menor preco global” para o objeto deste Edital:

a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificacdo e analise dos documentos
apresentados no envelope ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” de cada
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na
forma e condicbes estabelecidas neste Edital, verificacdo por meio de consulta
“online” da regularidade das LICITANTES quanto ao cadastramento e quanto a
habilitacdo parcial no SICAF,;

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento das Propostas: compreendera
a verificacdo e andlise de todos os elementos contidos no envelope “PROPOSTA
DE PRECO” das LICITANTES habilitadas na fase anterior, a elaboracao da relacdo
de classificagao final das LICITANTES e o julgamento final das propostas de preco.

56. Fase de Habilitag&o:

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e credenciamento
previstos, o Presidente da Comissao anunciara a abertura dos envelopes referentes
aos documentos de habilitagdo, os quais serdo rubricados, folha por folha, pela
Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.
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56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da LICITANTE no
SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serdo confirmados por
meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes Documentos de
Habilitac&o.

56.3. Procedida a consulta, serdo impressas as Declaracdées Demonstrativas da
situacdo de cada LICITANTE, que deverdo ser assinadas pelos membros da
Comissdo e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As
declaracdes serao juntadas ao processo de licitagéo.

56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar,
exclusivamente, mediante apresentacdo do formulario de Recibo de Solicitacdo de
Servigo, ter entregue a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
regulamentar, o Presidente da Comissao suspendera os trabalhos e comunicara o

fato ao 6rgdo competente do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, seréo inabilitadas, ndo se
admitindo complementacé&o posterior, excetuada a situac&o prevista no item 63 deste
edital.

56.6. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no item 14
deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restricdo na documentacdo de comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser
regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital.

56.7. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao
ou realizacéo de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacao
de cada LICITANTE.

56.8. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a
Comisséo podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacéo,
hip6tese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunido, a qual devera
ser assinada por todos os membros da Comissdo e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a prépria
reunido, da decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao, tal rentncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Neste caso, serdo devolvidos as LICITANTES
inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Pre¢o”, procedendo-se,
em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Preco” das
LICITANTES habilitadas.

56.9.1 Nao havendo renuncia expressa de alguma LICITANTE ao exercicio do direito
de interposicao de recurso, a Comissao encerrara a sessao, mantendo em seu poder
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0s envelopes com as “‘Propostas de Preco”, fechados e devidamente
rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES
presentes, iniciando-se o prazo para interposi¢cao de recurso.

56.10. Caso julgue necessério, a Comissdo poderd suspender a reunido, para
analise da documentacédo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo
registrado em ata.

56.11. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes
“Proposta de Prego”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséo,
apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.12. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES,
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a
documentou, apos a analise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou
consultas, a Comissao fara publicar, no DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, sua
decisdo quanto a habilitacdo, o que abrird o curso do prazo recursal.

56.13. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicao de recursos ou apreciados
0s eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcara a data para
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECO” das LICITANTES habilitadas.

56.14. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas
ficardo a disposicado destas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicao
de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados o0s
recursos interpostos), apos o que serao destruidos pela Comissao Permanente de
Licitagcao.

56.15. Apos a fase de habilitagdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administracao.

56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administracdo podera
fixar as LICITANTES o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacéo de habilitacdo, escoimada das causas da inabilitacéo, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Preco” em poder da Comissao.

57. Da Classificacdo e Julgamento das Propostas.

57.1. Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas, os quais serdo rubricados
folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

57.2. Ultrapassada a fase de habilitagcdo das LICITANTES e abertas as propostas,
ndo cabera desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o resultado do julgamento.
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57.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior,
em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a promocao de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrugéo do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacdo que deveria constar originariamente das propostas.

57.4. ApOs analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
TOMADA DE PRECOS, seréa declarada como mais vantajosa para a Administracéo
a oferta de menor preco global.

57.5. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, 0
somatorio de todos os itens da planilha de precos apresentada.

57.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelandia ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

57.7. A Comissédo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito, caso entenda
necessario, de solicitar das LICITANTES a apresentacédo da relacdo das marcas e
dos modelos dos materiais considerados na composicéo dos precos ofertados, para
efeito de analise.

57.8. A Comissado Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos custos
unitarios cotados nas propostas das LICITANTES.

57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preco global a ocorréncia
de itens com custos unitarios superiores aos limites estabelecidos no item 45, a
LICITANTE dever4 apresentar relatério técnico circunstanciado, justificando a
composicao e os custos unitarios ofertados;

57.8.2. caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, a LICITANTE devera adequar sua proposta aos limites
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificacdo da proposta.

57.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista nessa TOMADA
DE PRECOS, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, pre¢co ou
vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

57.10. Nao se admitira proposta que apresentar preco global ou custo unitario
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS néo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbes de propriedade da propria LICITANTE, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

57.11. A Comissdo Permanente de Licitac&o, além do recebimento e exame das
propostas, cabera o julgamento da obediéncia as condi¢cdes aqui estabelecidas, bem
como em seus Anexos, e a decisao quanto as duvidas ou omissfes deste Edital.

SECAO Xl — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:
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58. ApoOs a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos |
e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1 Apresentarem valor global superior ao orgamento estimado ou com pregos
manifestamente inexequiveis, ndo se admitindo complementacao posterior.

58.1.1 Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE sera convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificacao.

58.2. Apresentarem custos unitarios superiores aos limites estabelecidos nas
condicdes 45 e 57.8 deste instrumento convocatorio.

58.3. Nao apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5;
58.4 Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.

59. A Comissédo podera ainda efetuar diligéncias, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°®
8.666/93, para efeito de comprovacgao da exequibilidade da proposta do LICITANTE.

60. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios
gue fundamentam a suspeita.

61. Para formacao do preco de referéncia foram utilizadas as fontes listadas no item 45.2 e
indicadas na planilha orgamentéaria da Administracao.

62. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo; ou

62.2 valor orgcado pela Administracao.

63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar as LICITANTES o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou desclassificacéo.

64. Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposi¢cao de
todos os concorrentes.

SECAOQO XIV — DO DESEMPATE:

65. No caso de equivaléncia dos precos globais entre duas ou mais propostas, sera
efetuado sorteio em ato publico, na propria sesséo, o qual devera ser feito através da
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aposicao dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serdo colocadas em
urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as
LICITANTES entdo empatadas.

66. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéo para as
empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, declarando
a sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

67. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preco global.

68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para, se for do seu interesse, manifestar a intencdo em 5 (cinco) minutos, de apresentar
nova proposta de preco, em sessao publica, a ser realizada num prazo de 2 (dois) dias
teis.

69. A nova proposta deverd ter preco global inferior ao da proposta considerada vencedora
e devera ser acompanhada dos respectivos anexos (Orcamento Detalhado e Composicao
Analitica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 deste edital.

70. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, sera utilizado o resultado do
sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar nova proposta.

71. O disposto no item 68 somente se aplicard quando a proposta originalmente
considerada vencedora nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

72. Nao havendo a ocorréncia das situacfes de empate previstas nas condicdes 66 e 68,
a empresa que apresentou o menor preco global serd declarada vencedora.

73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissao
podera intima-los direta e verbalmente da decisao sobre a classificacao das “Propostas de
Preco”, e, se for o caso, da convocacédo da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada para apresentacédo de nova proposta, hipétese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros
da Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissdo declarando vencedora a empresa que apresentou 0 menor prego
global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao,
tal rendncia devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas.

75. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda
gue presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissao,
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far4 publicar no DOE sua decisdo declarando vencedora a empresa que apresentou a
proposta de menor preco.

76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condi¢des 69 e 70, e esta sendo
considerada vélida, a proponente sera declarada vencedora do certame.

77. Nao ocorrendo a apresentacdo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressa da empresa convocada, serdo convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, na
ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo direito.

78. Na hipotese de nado-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o menor
preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora da licitacao.

79. A Comissao fara publicar, no DOE, o resultado do julgamento da licitacdo e sua decisao
declarando a empresa vencedora, o que abrird o curso do prazo recursal, exceto no caso
previsto no item 21.4.

80. Caso haja alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitacao, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

81. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a data da
intimacé&o ou da publicacéo da decisdao em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

82. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administragcdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

83. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apds o encerramento do prazo para
a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

84. A ndo-regularizacdo da documentacao, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no
item 21.1 implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes,
na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

85. Em igualdade de condi¢des, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos Servigos:

* prestados por empresas brasileiras;
» prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de
tecnologia no pais;
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86. O critério de desempate do item 65 sera feito somente apds a averiguacao do critério
contido no item 85;

87. Publicado no DOE o resultado do julgamento da licitacdo, efetuada a regularizacao da
documentacéo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora, se for o
caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem
sua interposicao, o julgamento da licitacdo serd submetido a autoridade CONTRATANTE
para homologacao do procedimento, adjudicacédo de seu objeto a LICITANTE vencedora e
decis@o quanto a contratagéao.

SECAO XV — DOS PRECOS E DO REAJUSTE:

88. A LICITANTE deverd indicar os custos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o
preco global da proposta com inclusao do BDI, conforme documentos exigidos no ltem 42
do presente instrumento convocatério.

89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital sdo meramente
estimativos, ndo acarretando a Administracdo da PMC/MA qualguer obrigacdo quanto a
sua execucgdo ou pagamento.

90. Cada LICITANTE devera elaborar suas composi¢cées de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusao da
obra, de acordo com a especificacdo técnica e atendendo ao previsto no subitem 42.8.5
deste instrumento convocatorio.

91. Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverdo estar
considerados em item especifico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste Edital.

93. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
gualquer alteracéo.

94. Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco da
LICITANTE adjudicataria, o qual incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
execucao.

95. O preco global seré fixo e irreajustavel, conforme ditames da CLAUSULA DECIMA DA
MINUTA DO CONTRATO — ANEXO XI deste Edital.

SECAO XVI - DOS PRAZOS:

96. O prazo para execucdo do objeto da presente licitagdo serd aquele constante da
proposta da LICITANTE vencedora, desde que néo ultrapasse 120 (cento e vinte) dias.
Entretanto, tal prazo s6 comecaré a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:
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a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato para entregar
o cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administragdo em
até 05 (cinco) dias uteis;

97. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Administracdo tem carater
meramente ilustrativo e podera ser utilizado como modelo para elaboracdo do Cronograma
a ser apresentado pela LICITANTE, o qual devera refletir o efetivo planejamento da
empresa para execucao da obra.

98. O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

99. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo o0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso
fortuito e/ou de forga maior.

100. O prazo de recebimento provisoério sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacédo escrita da CONTRATADA a que se refere a item 139.

101. O prazo de observacdo para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisério.

102. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apdés o decurso do
prazo de observacao.

103. O contrato resultante desta licitacdo tera como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 120 (cento e vinte) dias, este prazo
vinculard como o maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacdo de
multa e outras sancdes cabiveis;

105. A CONTRATADA devera executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela
Fiscalizacao.
106. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade
competente.

107. Quaisquer servi¢os a serem realizados aos sabados, domingos, feriados e horérios
noturnos depender&o de prévia e formal autorizacdo da FISCALIZACAO e n&o implicaréo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracdo do preco pactuado para a execucdo da obra
ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de
equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com
0s parametros apontados nesta TOMADA DE PRECOS.
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108. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”.

109. Caso os prazos estabelecidos nas condigdes anteriores nao estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos prazos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitacdo e a convocacao de que tratam a item 173 e a item 111, as
LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos.

111. Se a adjudicacdo néo puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, podera ser solicitada
prorrogacao da validade referida a todas as LICITANTES classificadas.

112. Apoés a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera efetuar analise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, no inicio dos trabalhos, toda e
qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas.

113. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de acdo, maquinario a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas da Agéncia, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da fiscalizacdo em até 10
(dez) dias apoés a assinatura do contrato.

114. O cronograma e o plano de execucdo apresentados como anexos ao Edital deveréao
servir como referéncia para os LICITANTES elaborarem suas Propostas.

115. O Cronograma Fisico-financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta licitagcdo em relacdo ao tempo e o caminho critico da
obra, observado o prazo de execucéo proposto pela LICITANTE, itens, etapas, fases, seus
respectivos precos e pagamentos por parte da PMC/MA.

116. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

a) item — é a identificacdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontais do cronograma,;

b) etapa - é a parcela de execugédo dos itens de servico em periodos mensais;

c) fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da obra,
previstas para execucao mensal, representada por colunas do cronograma.

117. Do Cronograma Fisico-financeiro devera constar ainda, em cada fase:

a) o valor total da fase, monetario e percentual, que é o somatdrio das etapas;
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b) o BDI relativo a fase;
c) o valor global da fase, que € o valor total da fase acrescido do BDI;
d) o valor acumulado das fases, monetario e percentual.

118. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo
de execucao proposto pela LICITANTE e com o Orgcamento Detalhado apresentado, tanto
no que se refere aos itens quanto aos valores.

119. O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e
sequéncia das etapas em relacao ao total do item.

120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a LICITANTE devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a
refletir adequadamente o andamento esperado dos servicos.

121. Nos termos do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93 e, de acordo com o disposto na Clausula
Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 45% para acréscimos e
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma.

SECAO XVIII - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

122. A execucdo do contrato ser4d acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscalizagdo”, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

123. O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

124. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e nado exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

125. A CONTRATADA deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias uteis apos a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada
fase, notificar a CONTRATANTE da conclusdo dos servigos, por meio de carta, em duas
vias, entregue a Fiscalizacdo do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatorio de Servigos Executados.

126. Somente poderéo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento 0s servigos
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efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacéo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Ndo serdo considerados como
servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

127. Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados a disponibilidade
financeira da CONTRATANTE.

128. Nos 5 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
que trata a item 129, a Fiscalizacao vistoriara a obra e verificara se, na execucdo das
etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as condi¢des contratuais.

129. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, a Fiscalizacdo efetuara a
vistoria.

130. Em caso de conformidade, a Fiscalizacdo informard a CONTRATADA a aceitacao dos
servicos executados e autorizard a emissdo dos documentos de cobranca.

131. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalizac@o excluir4 aqueles servicos da medicdo, discriminando através de relatério as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatério, cientificada das irregularidades apontadas e de que estar4, conforme o caso,
sujeita as sancdes cabiveis.

132. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servicos excluidos da medicao para nova verificagdo da Fiscalizacéo.

133. A execucao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela LICITANTE para
comprovacao da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 40 deste Edital.

134. Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitacdo, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situacao que se apresenta, e incluira a indicacéo do
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do
profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivacao, a proposta de substituicéo
devera ser apreciada e aprovada pela Fiscalizacéo.

135. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execuc¢do do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratacédo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apos a aprovacgao da Fiscalizagéo, os servi¢os a serem realizados pela
SUBCONTRATADA poderdao ser iniciados. Apdés o0 servico para o qual houve a
subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

136. A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢o que pretenda executar.



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
S~y - Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

137. A CONTRATADA deverad comprovar regularidade fiscal e juridica, previstas no item
39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA.

138. A comprovacdo da regularidade fiscal das empresas a subcontratar podera ser
efetuada mediante consulta ao SICAF.

SECAOQ XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

139. Concluida a obra, a CONTRATADA notificard a CONTRATANTE por meio de carta
entregue a Fiscalizacdo, mediante recibo.

140. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucao
contratual, a Fiscalizacdo efetuara vistoria da obra para verificagdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) Aprovacdo nos oOrgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificacbes no decorrer da obra,

b) Aprovacéo da obra pelos concessionérios publicos;

b) Apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construido” (As Built) etc.;

e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacfes contratuais.

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Fiscalizacéo
efetuara o Recebimento Provisorio da obra, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que serd encaminhado a PMC/MA.

142. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condic¢des contratuais, a Fiscalizacao lavrara relatorio circunstanciado dirigido a PMC/MA,
gue adotara as medidas cabiveis.

143. N&o concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estara sujeita as
sanc¢des administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

144. Ap6s o Recebimento Provisério, a PMC/MA designara a Comissao ou servidor para
efetuar Recebimento Definitivo;

145. A Comisséo de Recebimento Definitivo efetuard vistoria da obra para verificacdo das
seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas;

146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Comissao
de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e dirigido a
PMC/MA.
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147. No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacao
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotara as medidas cabiveis.

148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste
na forma da lei.

SECAO XX - DO PAGAMENTO:

149. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, e no valor correspondente ao somatério dos servigos efetivamente executados,
segundo as medicdes efetuadas pela Fiscalizacdo. No caso da parcela relativa a ultima
fase, 0 pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisério.

150. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as unidades de medi¢c&o, 0s pre¢os unitarios e os quantitativos do
Orgcamento Detalhado anexo ao contrato.

151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitird a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

152. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds o
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalizagéo, desde que a CONTRATADA apresente
os documentos de cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere as retengdes tributarias e previdenciarias e a comprovacao
das obrigacdes trabalhistas.

153. Serao retidos na fonte:

a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre
0 Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto desta licitacao.

b) O valor relativo as contribui¢cdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo
a base de calculo de retencdo apurada nos termos da legislacdo previdenciéria;

c) Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
(ISS), conforme legislacéo tributaria do municipio da Sede da Licitantes.

154. Quando da emissao da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo com o titulo de “Retencao para a Previdéncia Social’.
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155. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovacoes:

a) Do pagamento da remuneracgéo e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, compativel com os empregados vinculados a execucao
contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, e
comprovacdo de adimpléncia perante a Justica de Trabalho, mediante CNDT
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e
notas fiscais.

¢) Do cumprimento das obrigaces trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.

156. O descumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do
periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 0,5%
(cinco décimos por cento) ao més, calculados de forma ndo composta, pro rata tempore-
die.

158. O prazo de pagamento previsto no item 152 somente comecga a correr apos a
apresentacao das comprovacdes exigidas no item 155.

159. A critério da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorréncia da irregular execucao contratual.

160. No interesse da manutencédo da programacao financeira da CONTRATANTE, o valor
a ser efetivamente pago em cada parcela mensal podera ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

SECAO XXI — DO ENOUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO:

161. Trata-se de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 1°, inciso |,
todos da Lei n.° 8.666/93.

SECAO XXIl —= DOS RECURSOS:

162. Dos atos da Administracdo ou da Comisséo, decorrentes da aplicacdo da Lei n.°
8.666/93, cabera:
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| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da intimacédo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da LICITANTE;
b) julgamento das propostas;
c) anulacdo ou revogacéo da licitacao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
Edital Tomada de Precos PMC/MA n° 007/2020.

e) aplicacdo das sancdes de adverténcia, suspensdo temporaria ou multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, da intimacdo da deciséo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que nédo caiba recurso
hierarquico;

lll - pedido de reconsideracédo de decisdo do PMC/MA, no caso de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis da intimacéo do ato.

163. O recurso previsto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162 tera efeito suspensivo
e serd comunicado as demais LICITANTES, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

164. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razdes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do
mencionado no subitem.

165. Interposto, o recurso serd comunicado as demais LICITANTES, que poderédo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

166. Findo o periodo previsto no item anterior, impugnado ou ndo os recursos deverao ser
dirigidos ao Assessor Juridico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da Comisséo, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminha-los devidamente informado aquela autoridade. Nesse caso, a decisao
devera ser proferida dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

167. Para efeito do disposto no 8 5° do art. 109 da Lei n.°8.666 /93, ficam os autos desta
TOMADA DE PRECOS com vista franqueada aos interessados.

168. A intimacao dos atos referidos no inciso I, da item 166, excluindo-se as sanc¢des de
adverténcia e multa de mora, e no inciso Ill, sera feita mediante publicagéo no Diario Oficial
do Estado, salvo para os casos previstos nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162, se
presentes os prepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi adotada a deciséo,
qguando podera ser feito por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
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169. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos néo serao conhecidos.

170. O recurso interposto devera ser dirigido ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacdo e ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apds ter sido
protocolizado na Secao da PMC/MA.

SECAO XXIIl = DA ADJUDICACAOQ:

171. A execucao do objeto desta TOMADA DE PRECOS sera adjudicada GLOBALMENTE
a uma unica empresa, depois de atendidas os itens e condi¢des previstas neste Edital e
seus Anexos.

SECAO XXIV — DA CONTRATACAO:

172. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
a execucdao da obra objeto deste edital serd formalizado nos termos da minuta apresentada
no Anexo Xl deste instrumento convocatorio.

173. A LICITANTE vencedora tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da devida
convocagao, para celebrar o referido contrato, do qual fardo parte o Edital, incluidos os seus
Anexos, e as respectivas propostas.

174. Se a LICITANTE vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é
facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cBes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a
licitacao.

175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

176. O disposto no item 174 n&o se aplica as LICITANTES convocadas nos termos do art.
64, 8 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condicdes
propostas pela primeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo e prego.

177. O contrato resultante da presente licitagdo so tera validade e tera eficacia depois de
publicado, por extrato, no “DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE”, em conformidade com
o disposto no paragrafo Unico do art. 61, da Lei n°® 8.666/93.

178. A publicagdo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos,
no DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa
Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada
remessa.
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179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora devera
apresentar “Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicilio fora do Estado do
Maranhao;

180. Caso a LICITANTE vencedora nao estiver inscrita no SICAF, o seu cadastramento
devera ser feito em qualquer Unidade Cadastradora, sem 6nus para o proponente, antes
da contratacdo, com base no reexame da documentagcdo apresentada para habilitacéo,
devidamente atualizada.

181. Antes da celebracédo do instrumento de contrato, a comprovacéao de regularidade do
cadastramento e habilitagao parcial no SICAF, caso tenha sido opc¢ao da LICITANTE utilizar

esse Sistema na licitacéo, sera verificada pela Administracéo, por meio de consulta“on-line’
ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou
habilitacdo parcial no SICAF, a assinatura do contrato ficara suspensa até a devida
regularizagdo por parte da LICITANTE, observando-se o prazo para aplicacdo de multas
pertinentes.

183. A Administracdo poderd, caso julgue necessario, solicitar o ajuste do cronograma
fisicofinanceiro da LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorréncia de qualquer
desequilibrio, incorrecéo, erro ou omissao, ou inadequacéo ao cronograma de desembolso
maximo por periodo, desde que nao altere a substancia da proposta.

184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, as
mesmas condicfes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

185. No caso de inexecucao do contrato, erro de execucgao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacfes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deverao ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do
Brasil S.A, por meio da Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucdes
fornecidas pela CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o
valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado
dos servigos concluidos, apurada nas medigcbes de cada fase. Esta multa
somente sera aplicada se o valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco
global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos
servicos ndo concluidos até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do
mesmo valor;
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c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigacdes previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucéao parcial
do contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato
unilateral da Administracédo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a
VIl do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

[l - suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do
ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancédo aplicada com base no inciso anterior.

185.1 No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de cinco dias uteis.

185.2 As sanc0fes previstas nos incisos I, lll e 1V, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il

185.3 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificacao.

185.4 - Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de
reconsideragdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicagdo da Lei n°
8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

SECAO XXVI — DISPOSICOES ESPECIFICAS:

186. No caso de divergéncia de informacbes entre os desenhos e as
especificacdbes/memorial, prevalecerd& o contido nos desenhos, seguido das
especificacdbes/memorial e, por ultimo, da planilha orcamentaria, sempre consultada a
Fiscalizacao.

186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum servico que se encontra
descrito no memorial, a omissdo sera sanada pelas especificagdes constantes deste.

187. As duvidas e/ou omissfes, porventura existentes nas especificagbes dos servigos
contidos no Anexo | deste Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizagéo.

188. Todos os trabalhos deverado ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a

CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servigos constantes das Especificacfes Técnicas.
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189. A CONTRATADA ficar& obrigada a executar fielmente os servi¢cos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificacbes sem prévia consulta e concordancia da
PMC/MA.

SECAO XXVII = DISPOSICOES FINAIS:

190. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a PMC/MA podera exigir da
CONTRATADA, a apresentacao, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacéao.

191. ALICITANTE deverd indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura
do contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto para representa-la na
execucao do contrato, que estara sujeito a aceitacdo da Administracao.

SECAO XXVIII — DA TOMADA DE PRECOS:

192. A Administracdo da PMC/MA, com relacédo a esta TOMADA DE PRECOS:

192.1 devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

192.2 podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta;

192.3 podera transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE
HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, por sua conveniéncia exclusiva.

193. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:

193.1 a anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;

193.2 nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

193.3 no caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

SECAQ XXIX— DOS ANEXOS:

194. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico (em midia);
ANEXO II — Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitacao;

ANEXO IIl — Declaracdo de Nao-Emprego de Menores;
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ANEXO IV — Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO V — Declaracédo de Indicacado de Responsavel Técnico;

ANEXO VI — Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta;
ANEXO VIl — Declaracéo de Vistoria,

ANEXO VIl — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo de Planilha Orgcamentaria;

ANEXO X — Modelo de Composicao do BDI;

ANEXO Xl — Minuta de Contrato.

SECAO XXX — DO FORO:

195. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nado possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da Cidade de Cidelandia, Estado do Maranhé&o.

Cidelandia/MA, 13 de julho de 2020.

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL
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ANEXO |
PROJETO BASICO

Por questdes de ordem técnica, a integra do Projeto Basico, parte integrante do presente
Edital, estad disponivel apenas no processo administrativo n° 2020-056 e no CD a ser
distribuido gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto no paragrafo 1°
do artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

O Projeto Basico esta constituido dos seguintes elementos:
ELEMENTOS GRAFICOS:

— Localizacao individual das localidades através da planta de localizac&o;
MEMORIAL DESCRITIVO:

— Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas do Projeto;
ORCAMENTO ESTIMATIVO:

— Planilha Orcamentaria;

— Cronograma Fisico Financeiro;

— Composicédo de Custos Unitarios dos Servicos;

— Planilha de Composicao do BDI;

— Planilha de Encargos Sociais sobre a Mao-de-Obra;

A OBJETO:

Selecdo de pessoa juridica especializada visando a sua contratacéo para a EXECUCAO
DOS SERVICOS NA REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE CIDELANDIA, em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo
| deste Edital.

A contratacdo inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a
execucao dos servigos, assim como da documentagao “as built”, além do fornecimento de
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execucdo do
projeto.

Integram o Projeto Basico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orgcamentérias Estimativas,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os elementos graficos impressos, acostados no processo
administrativo n° 2020-056 da PMC/MA.

B JUSTIFICATIVA:

A necessidade de manutencdo das Quadras Esportivas neste municipio, levou esta
administracao a planejar com eficiéncia através de projetos encaminhados aos Governos
Federal e Estadual na busca de recursos com a finalidade de melhoramento das mesmas,
para sanar assim desgastes temporias e eventuais caréncias.



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
S~y - Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

A relevancia da obra se justifica devido aos desgastes temporais, sendo que a quadra
acima citada foi reformada pela ultima vez em 2013, e diante da real necessidade e urgéncia
do Governo Municipal na melhorias de tal unidade, realizamos um planejamento baseado
por projeto basico adequando e configurando como um fator que influi decisivamente para
garantia de melhor qualidade de vida através de atividades esportivas, vemos este ato
como o principal passo para o tal.

PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo para execucao do objeto da presente licitacdo sera aquele constante da proposta
da LICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 120 (cento e vinte) dias. Entretanto,
tal prazo s6 comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato para entregar o
cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em até
05 (cinco) dias uteis;

b) Recebida a aprovacao do Cronograma, a CONTRATADA devera apresentar o projeto
executivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias uteis;

c) A Administracao terd 05 (cinco) dias Uteis para aprovar o projeto executivo da primeira
fase. Aprovado o projeto executivo da primeira fase, sera emitida a Ordem de Servico
para inicio imediato da obra, passando a contar, desde entdo, o prazo de execucao da
obra.

O prazo de vigéncia do contrato terd como termo inicial a data da assinatura do instrumento
de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

D QUALIFICACAO TECNICA:

1. Certiddo de registro da LICITANTE e dos seus responséaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, que comprove atividade
relacionada com o objeto deste Edital,

2. As certidBes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacédo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comisséo, se
julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da sessdo ou quando da
realizacdo de diligéncias.

3. Para atendimento a capacidade técnico-operacional, atestado(s), devidamente
registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) que a execucgao para 0rgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, que ndo a propria LICITANTE (CNPJ diferente), os seguintes servigos
com as respectivas quantidades minimas:
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a) Execucdo dos Servicos de Construcdo de no minimo uma EDIFICACAO,
devendo conter execucdao total em uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

b) Os servicos referentes ao item a), com sua respectiva quantidade minima, devem

estar incluso em um Unico atestado;
4. para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido
onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
gue nédo a prépria LICITANTE (CNPJ diferente), os servicos de Construcdo de no minimo
uma edicacao de qualquer porte.

5. Os atestados apresentados para a comprovacao da capacitacdo técnico-operacional e
da capacitacdo técnico-profissional deverdo ser fornecidos pela pessoa juridica
CONTRATANTE da obra objeto do atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por
terceiro.

6 Poderdo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo sera
aceita a soma de atestados de edificacGes que trata a alinea “a@”, para a comprovacéao de
Construcdo de uma edificacdo, devendo conter execuc¢do total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo.

E DO PRECO:

Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco do
LICITANTE adjudicatario, que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
conclusdo. Como critério de aceitabilidade dos custos unitéarios relativos ao
fornecimento de materiais, equipamentos e execucao de servicos, apresentados pela
empresa LICITANTE na composicdo do preco global, fica estabelecido que os custos
unitarios propostos para cada subitem, poder&o ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por
cento) aqueles constantes do Orcamento Estimado pela Administracédo, desde que a soma
dos valores dos custos totais de cada item de servico mais o BDI n&o ultrapasse o valor
global estimado para esta contratacdo. Considera-se custo unitario do subitem o somatério

do custo do material com o custo da méo-de-obra, mais 0s encargos sociais, sem o BDI.

Ocorrendo discrepancia entre 0os custos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerao os primeiros.

O preco global seré fixo e irreajustavel.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:

R$ 210.616,65 (duzentos e dez mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco
centavos).
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F REGIME DE CONTRATAC;AO:
Empreitada por Preco Global
G SUBCONTRATACAO:

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante a execucéo do contrato, subcontratar partes dos servi¢os, desde que aprovado pela
Fiscalizac&o, sendo vedada a subcontratacao total do objeto.

A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢co que pretenda executar.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

As obrigacbes das partes serdo relacionadas em item especifico do instrumento
convocatorio.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizac@o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do Contratado;

O recebimento definitivo sera feito por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias apés
o decurso do prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, necessario a observacédo, ou a
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos do ato convocatério, observado
o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

H CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

12.03. FUNDO  MANUTENCAO  EDUCACAO  BASICA -  FUNDEB,
12.361.0061.2.051.0000. MANUTEN~C}AO DO ENSINO FUNDAMENTAL — FUNDEB 40%,
4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALACOES.

LOCAL DE EXECUCAO:

Localidade: Zona Rural do municipio de Cidelandia/MA, conforme projeto basico.

J LOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXOS:

Av. Senador La Roque s/n, Centro, Cidelandia/MA.

UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
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ANEXO Il

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 007/2020

Empresa .......................... yinscritanoCNPJI Nl . ....................
........ , por intermédio de seu representante legalo(@) Sr(@) .. ............ ... .....
................. , portador(a) da Carteira de Identidaden®............edo CPFn°.
...................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.4 do Edital, sob
as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio. Declara
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento
impeditivo posterior.

(assinatura do representante legal)

Observacdes:
Emitir em papel que identifique o LICITANTE;
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ANEXO Il

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 007/2020

................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ
NO. e , por intermédio de seu representante legal o(a)
Y= ) PRSPPI , portador(a) da Carteira de Identidade
NO. s €doCPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de
qualquer natureza.

Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......).

Local e data

Assinatura

(representante legal)

Observagdes:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.
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ANEXO IV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Empresa............ ... ... . ...... ,inscrtanoCNPJno . ...................
., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . .. .o oo L
............. , portador(a) da Carteira de Identidaden®... .........edoCPFno....

................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.5 do Edital de
TOMADA DE PRECOS n.° 007/2020, sob as sancfGes administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedac¢fes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinatura do representante legal)

Observacao:

1) Assinalar com um “X” a item da empresa.

2) Esta declaracéo devera ser entregue a Comissao dentro do envelope n° 01, apenas
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagéo do regime diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006;

3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO V

_DECLARAGCAO
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA DE
PRECOS n° 007/2020, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/____sobon° é
o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos
servigos, objeto da licitacdo em apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Observacao:

Emitir em papel que identifique o LICITANTE.
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ANEXO VI
Item 40, Subitem 40.6 (modelo)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 007/2020

(nome empresarial da
LICITANTE), inscrita no CNPJ n°: com sede na
, (endereco
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) :
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF/MF n° :
para fins do disposto no edital de Tomada de Pregos n® 007/2020, da PMC/MA, declara,
sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que 0
contetdo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

b) a intencdo de apresentar a presente proposta néo foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa,

€) nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS quanto a participar ou
nao desta licitacao;

d) o contetido da presente proposta ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS antes da adjudicacdo do objeto desta licitagao;

e) o conteudo da presente proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA antes da abertura
oficial das propostas.

f) o representante abaixo assinado declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da
extensdo desta Declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Assinatura do representante legal)
Observacao: emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO VII
Subitem 40.3 (modelo)

DECLARACAODEVISTORIA

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 007/2020.

Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(?). .. ...
............................................... , () engenheiro civil ou () arquiteto,

registradono CREAsobn.®.................. , ha qualidade de profissional indicado
Pela empresa . . ... .. ,CNPJ...........
.............. ,telefone (...).............., compareceu no municipio de Cidelandia,

e, acompanhado do representante da Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que
se refere o item 22 do Edital.

Cidelandia (MA), ...de............ de 2020.

Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA

Assinatura do profissional indicado pela empresa

Observacgdes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;

Para a vistoria, o LICITANTE devera trazer 2 (duas) vias, e uma cépia da carteira
profissional do CREA apresentando juntamente o original da referida carteira para
fins de autenticacéo.

Obs: o original deste documento devera ser inserido no envelope n.° 1. Copia deste
documento, juntamente com a cOpia da carteira profissional, devera permanecer em
poder da PMC/MA.
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ANEXO VIIi
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A

Prefeitura de Cidelandia/MA.

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 007/2020
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares

................................................................................ (nome da Empresa), inscrita no CNPJ
NO e , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
................................................................................. , portador(a) da Carteira de Identidade

NO e do CPF n° ..., , apresenta a sua
Proposta de Preco, detalhada nos documentos anexos, para a EXECUCAO DOS
SERVICOS NA REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE CIDELANDIA, em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital
e Nnos seguintes termos:

) PRECO GLOBAL: RS ..vovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseereeseseessnee,
b) PRECO GLOBAL POR EXTENSO: et seeseeesnneenee

c) Prazo de execucéao dos servigos: (coveeremnnnnnnnnnnns ) dias;
d) Prazo de validade da proposta: (creeeeeeeieee ) dias;
e) Prazo de garantia dos servicos: G ) anos — minimo 5 anos.

Observacao: atentar para 0s prazos previstos no Edital.
Dados da empresa:

a) Razéo Social:
b) CNPJ n.c:
c) Endereco:
d) CEP:
e) Cidade:
f) Estado:
g) Fone:
h) Fax:
i) E-mail:
(Local e Data)

Identificacédo e assinatura do

Representante Legal da Empresa

Observacao: Esta proposta de preco devera ser emitida em papel que identifique a
empresa emissora.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias (Item
42.6 do Edital).
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ANEXO IX
MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA

Observagdes:

1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo | = ORCAMENTO ESTIMATIVO -
PLANILHA SINTETICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 007/2020
deverdo constar do preenchimento da planilha acima,;

2. Todas as paginas desta planilha deverao ser rubricadas e a ultima devera conter a
identificacdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE;

3. Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome e numero de registro no CREA;

4. Esta planilha devera ser emitida em papel que identifique, em todas as paginas, a
LICITANTE.
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ANEXO X

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 007/2020

(Local e Data)

Identificacédo e assinatura do
Representante Legal da Empresa

Assinatura do profissional responsavel
« * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS)
** Fdrmula conforme Item Secéo XVI. Composi¢éao do BDI

1. Esta pagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado,
discriminado seu nome e namero do registro do CREA
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ANEXO XI

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA E A
EMPRESA ..., , PARA EXECUCAO DA
OBRA DE REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, COM
A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO
CONCOMITANTEMENTE COM A OBRA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA, CNPJ sob o n° 01.610.134/0001-97, com
sede na Avenida Senador La Rocque s/n°, Centro, em Cidelandia/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas 0
Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob n°
010.452.583-20 e RG sob n°® 19067842001-2 SSP/MA, residente e domiciliado nesta
cidade, eaempresa ............ceeeeee... ,inscritano CNPJsobon®.......cccooeveeennens , com sede na
............. , N° ......., Bairro .........., CEP ..............., em .........[...., doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr(a). ................ :
portador da carteira de identidade n° ................. , expedida pela ....... -......, Inscrito no CPF
sobon® .., , firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que seré regido nos
termos da da Lei n°® 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - A presente licitagio tem por objeto a selecéo de
pessoa juridica especializada visando a sua contratacdo para a EXECUCAO DE OBRA NA
REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, Todos os
itens incluem fornecimento total de materiais e mao de obra e equipamentos necessarios,
conforme detalhamento constante do Projeto Basico, Anexo | do Edital da TOMADA DE
PRECOS DE N° 007/2020.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A presente
contratacdo obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as
disposi¢cOes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram 0 processo
administrativo n°® 2020-055 e que, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

a) Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 007/2020, incluindo todos os desenhos/plantas,
encargos e memoriais descritivos, especificacbes de materiais e normas de execucao,
especificacoes para a elaboragéo do projeto executivo e demais elementos pertinentes.

b) Documentos de habilitacdo e de proposta de preco apresentados pela CONTRATADA.
c) Normas, instrugdes e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO — DA LICITACAO — A obra ora CONTRATADA foi objeto de
licitacdo, sob a modalidade de TOMADA DE PRECOS DE N° 007/2020, decorrente do

processo Administrativo de n° 2020-055.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS — O prazo para execucdo do objeto do presente
instrumento de contrato sera de 120 (cento e vinte) dias (prazo constante da proposta da
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licitante vencedora), e tera como termo inicial a data do recebimento da Ordem de Servico
emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra
devera ser elaborado e submetido a apreciacdo do Fiscal do Contrato, no minimo 05 (cinco)
dias Uteis antes da data programada para inicio dos trabalhos relativos ao item, o qual
somente tera sua execuc¢ao autorizada apos aprovacao do Projeto Executivo pelo Fiscal de
Contrato, que devera se manifestar neste mesmo prazo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execucdo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracdo, nos
termos previstos no 8§ 1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, devidamente autuado no
processo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos,
feriados ou horarios noturnos devera ser previamente comunicado a fiscalizagdo da obra,
mediante comunicacdo que liste 0s servicos a serem executados, enviada com uma
antecedéncia minima de 24 horas. Tais servicos ndo implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucdo da obra ora CONTRATADA,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os
parametros apontados neste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO — O prazo de garantia da obra sera de 05 anos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA - O presente contrato tera como
termo inicial de vigéncia a data da assinatura deste instrumento e vigorara até o
recebimento definitivo da obra, com eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no
Diério Oficial do Estado.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUCAO E DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO - Durante
o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA providenciara e mantera, desde o primeiro
dia da obra, Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusédo de
eventos, atividades em execucdao formal, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro. Devera conter, ainda, as determinagfes sobre o
gue for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Diério de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas
em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Caberad ao
responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizacao que, apos efetuar no Diario as anota¢cdes
mencionadas no caput da presente clausula, destacara a primeira via de cada pagina, para
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seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no proprio Diario.

PARAGRAFO TERCEIRO — Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da
Administracdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a
aprovacao da Administracdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
contrato, para representa-la sempre que for necessario. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado¢éo das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera alocar um engenheiro civil (RT) com
uma carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo da
obra, para a direcdo do canteiro de obras. Além disso, devera alocar um mestre-de-obra,
em tempo integral, por todo o periodo da Reforma, para acompanhar a execucao da obra.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apOs a data prevista para o encerramento
dos servicos relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da concluséo dos servigos,
por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados.

PARAGRAFO SETIMO — Somente poderdo ser considerados para efeito de medicédo e
pagamento os servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Nao
serdo considerados como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro da obra.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos executados antecipadamente estéo condicionados a
disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — Nos 05 (cinco) dias Gteis imediatamente seguintes ao recebimento
da notificacdo de que trata o Paragrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e
verificard se, na execucao das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as
condi¢cBes contratuais. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do
Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO DECIMO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADA a aceitacdo dos servicos executados e autorizarA a emissdo dos
documentos de cobranca.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de alguns dos servigos ndo estarem em
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluira aqueles servigos da medicéo,
discriminando através de relatorio as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento do relatorio, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis. A CONTRATADA cabera
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os servicos excluidos da medicao
para nova verificagdo do Fiscal do Contrato.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da
CONTRATANTE e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato,
inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como os materiais
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - O Fiscal do Contrato podera sustar qualquer trabalho
gue esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Mediante autorizac¢&o do Fiscal do Contrato, poder&o ser
alteradas, em parte, as especificacdes, desde que 0s hovos materiais a serem empregados
sejam equivalentes em preco e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que
a alteracao prejudique a estrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo
de entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A alteragéo de especificacdes que resultar na utilizacao
de material ou equipamento que desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as
mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela
autoridade CONTRATANTE, com a correspondente compensacao financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e
legais, a CONTRATADA podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da
obra, sendo vedada a subcontratacédo total do objeto. A proposta de subcontratacao devera
ser apresentada por escrito e, somente apds a aprovacao do Fiscal do Contrato, 0s servi¢cos
a serem realizados pela SUBCONTRATADA poderéo ser iniciados. A subcontratacéo de
servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA, com qualificacao técnica compativel com o servigo que
se pretenda executar.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda no esteja
concluida, o Fiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade CONTRATANTE, através
de termo circunstanciado no qual discriminara os servicos ndo concluidos. Neste caso, a
CONTRATADA estara sujeita as san¢des administrativas previstas na Clausula Décima
Sexta.

PARAGRAFO VIGESIMO — A contratacdo de empresa especializada, para execucédo de
atividade de assessoramento, de que trata o Caput desta Clausula, sera feita pela propria
PMC/MA e pago por ela propria, se refere a servigcos de assisténcia a CONTRATANTE na
Fiscalizagc&o, na Supervisdo ou no Gerenciamento da execucéo da obra, conforme 81° art.
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9° da Lei 8.666/93, e exclusivamente a servico da Administragdo. Tais servicos serao
prestados eventualmente, de acordo com a demanda e solicitacdo da FISCALIZACAO da
obra, para esclarecer e dirimir eventuais duvidas, de complexidade maior, relacionadas com
o Projeto Basico, e que tecnicamente ndo possam resolvidas pelo agente administrativo.

CLAUSULA QUINTA — DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE - S&o encargos da
CONTRATANTE:

| - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas deste contrato;

Il - prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacfes e esclarecimentos
gue eventualmente venham a ser solicitados sobre os servicos;

lll - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do contrato;

IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

V - efetuar o pagamento da ultima fase ap6s o recebimento provisorio da obra;

VI - notificar a CONTRATADA da aceitacao definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissao de Recebimento da Obra;

VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

VIII - efetuar a devolucdo da garantia a CONTRATADA ap0s o recebimento definitivo da
obra; e

IX - aplicar as san¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA - Sio obrigacdes da
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda:

| - Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da
execucao da obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
comissdo da CONTRATANTE.

Il — Enviar relagcdo de funcionarios com nome e numero da Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds a emissao da ordem de servicgo.

lIl - Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigos contratados.

IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execugéo dos servigos



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
P~ "y~ Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

V - Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE.

VI - A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento, incompreensédo, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se por
gualquer 6nus decorrente desses fatos.

VII - Manter durante todo o periodo de execuc¢do do contrato situacéo regular da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA.

VIII - Promover a anotacdao, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra na PMC/MA e
outras exigéncias dos 6rgdos competentes com relagdo ao Projeto Executivo e a obra,
inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.

IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital.

X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o periodo da Reforma, para
acompanhar a execucao da obra, e, para a direcdo do canteiro de obras, um engenheiro
civil com carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo
de obra (com formacao profissional devidamente comprovada, anotado ho CREA como
responsavel técnico pela execucdo desta obra), que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se
torne necessaria.

XI - Obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licencas, aprovacdes e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as
leis, aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E
obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos.

a
a

XIl - Submeter a prévia aprovacéo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa que pretenda subcontratar,
com a aprovacao da sua regularidade fiscal (conforme itens 139 a 142 do edital) e, no caso
de servicos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua
Certidao de Registro no CREA.

a) A subcontratacdo sera permitida apenas para a execucao de servi¢os especializados;

b) apds o servico para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

XIIl - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios, trabalhistas e
sociais previstos na legislacdo em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
gue o0s seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE.
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XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste Contrato.

XV - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagédo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos
ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra desta PMC/MA.

XVI - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas a execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencéo,
conexao ou continéncia.

XVIl - A inadimpléncia da CONTRATADA néo transfere a Administragdo da
CONTRATANTE aresponsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.

XVIII - Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do contrato.

XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus sécios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacées dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens da Uni&o ou de propriedade de terceiros, durante
a execucdao da obra.

XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da execucédo da obra.

XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicoes
contidas na legislacdo especifica do trabalho.

XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizacéo do trabalho.

XXIIlI - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos.

XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao da obra.

XXV - Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e a
regulamentacao aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendac¢fes das Praticas da
SEAP - Manual de Construcdo, executando todos os servicos com esmero e perfeicao.

XXVI - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de Obra” em
gue as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
qguando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informagdes relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela
CONTRATADA.
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XXVII - Acatar as decisdes e observacOes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario
de Obra”.

XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, qualquer
empregado que nado corresponder a confianca ou perturbar a acéo da fiscalizacao.

XXIX - Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagéo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razao
da qualidade dos materiais ou da mao-de-obra utilizados.

XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta.

XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatério de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteracdes dos projetos e/ou servi¢os) ao final de cada fase e, sempre
qgue o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao da obra ou elaboracao do projeto executivo.

XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execugao da
obra, submeter a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e
deciséo, néo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos
no contrato.

XXXIV - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da obra.

XXXV — Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio, 0s seguintes documentos:

a) aprovacao nos 6rgdos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, incluidos
agueles que sofreram modificagdes no decorrer da obra,

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer da obra
(desenhos Como Construido - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execucoes.

XXXVI - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais e mediante Termo Aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios em razao de alteracdes do Projeto Basico, em até 45% para acréscimos e
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma.

XXXVIl - Os autores dos projetos deverdo ceder, a CONTRATANTE, os direitos
patrimoniais referentes aos servigos objetos deste contrato, conforme determina o artigo
111 da Lei 8.666/93.
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XXXVIII - Manter, durante a execu¢do do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des
de habilitacéo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para qualquer
alteracdo que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

XXXIX - Estar em situagao regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF”, e perante a Justica de Trabalho, mediante apresentacdo da CNDT (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e notas fiscais

XL - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizagao e licenciamento.

XLI - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessarios a execuc¢ao dos servigos de
cada etapa em tempo habil; a alegacdo de indisponibilidade ndo sera admitida como
justificativa de pedido de prorrogacao de prazo de execucéo.

XLII - Cumprir todas as determina¢des das Normas Regulamentares de Seguranca e Salde
no Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes da obra objeto
deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor
de atestado apresentado para habilitacdo da empresa na licitacdo, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
apresentada por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a indica¢éo do novo profissional com
0 respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substituicéo
de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a
alteracdo de quaisquer das condi¢cdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos o0s projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta
e exclusiva da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas
obrigacdes:

a) indenizar ou restaurar os danos causados as vias publicas; e
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

CLAUSULA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS:
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| - Caberd & CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servigos do presente objeto, de acordo com
a legislacao vigente, devendo apresenta-la em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da Ordem de Servico.

Il - O responséavel técnico pelos servigcos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA e deveré ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatério.

Il - E admitida a substituicio do responsavel técnico a que alude o item supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA OITAVA — DO PRECO — A CONTRATANTE pagara & CONTRATADA, pela
execucao da obra objeto deste contrato e pela elaboracdo concomitante do Projeto
Executivo, o preco global de R$ ........... (PP ),discriminado de acordo com a planilha
integrante da proposta de precos apresentada pela CONTRATADA, cujo pagamento sera
efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro e em
conformidade com a Clausula Décima Quinta deste instrumento de contrato.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO — O presente contrato podera ser reajustado
apos 1 (um) ano, contados a partir da data da apresentacdo da proposta de precos,
adotando-se o indice Nacional de Custo da Construcéo do Mercado (INCC-M), coluna 35,
podendo ser concedidos pela fiscalizacdo, mediante solicitagdo da CONTRATADA e
apresentacao de justificativa da variacdo do custo de producao no periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

PARAGRAFO QUARTO - O reajuste de precos sera cabivel tio somente na hipdtese de
ocorrer atraso na execucdo dos servicos cuja responsabilidade ndo seja atribuida a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DOS ADITAMENTOS - A definicdo dos precos unitarios dos
servicos objeto de aditamento contratual obedecera aos seguintes critérios:

| - Se a alterac&o contratual contemplar acréscimos ou supressdes de servicos constantes
do Orcamento Detalhado serdo adotados 0s seus precos unitarios;

Il - Se a alteracado contratual se referir a servicos que n&do constam no Orgamento
Detalhado, sera observado o critério abaixo, na ordem como apresentados a seguir:
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a) Sera utilizado o preco unitario constante da tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal;

b) Sera utilizada tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
administracdo publica federal, incorporando-se as composi¢des de custos destas tabelas,
sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

d) Sera utilizada a TCPO — Tabela de Composicdo de Precos e Or¢camentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composic¢des de custos desta tabela, sempre que possivel, os
custos de insumos constantes do SINAPI;

e) Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, 0 pre¢co dos insumos sera obtido
mediante pesquisa de precos no mercado de, no minimo, 3 fornecedores independentes.

PARAGRAFO UNICO — A diferenca percentual entre o preco global do contrato e o obtido
a partir dos critérios dos incisos | e Il desta Clausula, ndo poderé ser reduzida em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a planilha
orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA — As despesas
decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo, no exercicio de 2020, a conta
da seguinte dotacdo orcamentaria: 12.03. FUNDO MANUTENCAO EDUCAGCAO BASICA
— FUNDEB, 12.361.0061.2.051.0000. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
FUNDEB 40%, 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAQ()ES.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do

objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do
artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias
consecutivos apés o recebimento da notificacdo mencionada no paragrafo anterior ou o
término do prazo de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — Caso seja constatado o n&o-cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotard as medidas cabiveis.
A fiscalizacdo podera recusar o recebimento provisorio da obra caso haja inconformidades
significativas com relagcdo as especificacdes. No caso de inconformidades que nao
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impecam o recebimento provisoério, estas serdo relacionadas relatério circunstanciado e
deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as
irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o0 pagamento até a execucdo das correcdes
necessarias.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento
Provisorio, a autoridade CONTRATANTE designara servidor ou Comisséo de Recebimento
Definitivo, especialmente designados, que serdo encarregados de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas, e efetuar o
Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO SETIMO — O Recebimento Definitivo devera ser feito em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o decurso do prazo de observacéo, que serad de no maximo 90 (noventa)
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comisséo recebera a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo da obra ou falta de cumprimento de obrigacdes
contratuais, a Comissdo lavrara relatorio de verificagcdo circunstanciado, dirigido a
autoridade CONTRATANTE, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso,
juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO DECIMO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, a vista do relatério circunstanciado de que
trata o paragrafo anterior, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:

a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado
pela comissdo, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do
mencionado orcamento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferenca no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A falta do pagamento de que trata o paragrafo
décimo, alinea b, acarretara a inscricdo do débito em Divida Ativa da Unido, pela
competente Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de cobranca judicial na forma da
Lei n° 6. 830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de correcdo monetéria, juros de mora
e demais encargos legais, inclusive o previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 e suas alteracdes.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequacdo do Projeto Executivo e
execucao da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado pela
CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéria, em parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor correspondente ao
somatorio dos servigos efetivamente executados, segundo as medicbes efetuadas pelo
Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera
ocorrer ap0s a comprovagdo do cumprimento da clausula quarta deste contrato, que trata
“da garantia”, e com a apresentacao dos seguintes documentos:

| - Registro da obra no CREA/MA;
Il - Relacdo dos Empregados - RE.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso a empresa CONTRATADA adiante a execucdo dos
servigos, consequentemente adiantando a execugéo das etapas constantes no cronograma
fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificacdes constantes
do projeto basico/executivo, podera apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na
forma acima citada, a qual, apds estar devidamente atestada e encaminhada ao setor
financeiro, podera ser quitada, nos prazos previstos nesta Clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO — No caso da parcela relativa a Gltima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo. No serdo aprovados pela FISCALIZACAO servigos executados de
forma incompleta, tampouco pretensédo de pagamento de material simplesmente adquirido
ou posto na obra.

PARAGRAFO QUINTO — A discriminagéo e quantificacdo dos servicos considerados na
medicao deverdo respeitar rigorosamente as unidades medic&do, 0S precos unitarios e 0s
guantitativos do Orgamento Detalhado anexo ao contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Cumprido o disposto no paragrafo nono da Clausula Quinta, a
CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscricdo no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e de proposta de preco e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SETIMO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a
comprovacao da regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em
caso de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA para regularizar a sua situacdo junto aquele sistema no prazo de trinta dias
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ou, N0 mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de resciséo do contrato. O prazo
citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracao.

a) Na analise do SICAF sera observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia
com suas obrigagOes para com o sistema da seguridade social (Certiddo Negativa de
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a
Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez)
dias Uteis apOs o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O prazo de
pagamento previsto neste paragrafo somente comeca a correr apos a apresentacéo das
comprovacodes exigidas nos paragrafos oitavo a décimo da Clausula Décima Quarta.

PARAGRAFO NONO — Nos pagamentos das parcelas relativas as medicdes mensais a
serem efetuados & CONTRATADA, seréo retidos na fonte:

| - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
contribuicdo para o PIS/IPASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas par o objeto desta licitacao.

Il - O valor relativo as contribuicdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo a base
de calculo de retencao apurada nos termos da legislagcéo previdenciaria;

lll - Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacao tributaria do municipio de Cidelandia/MA.

PARAGRAFO DECIMO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
a taxa de atualizacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, ter4d a aplicagdo da seguinte
formula:

EM=1xNXxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de atualizac&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A atualizac¢&o financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado
valor contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA,
relativas a indenizacbes e multas que Ihes tenham sido aplicadas em decorréncia de
irregular execucéao contratual.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de nao
efetuar o pagamento se, no ato da atestagéo, os servigos executados, 0s equipamentos ou
0s materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condicbes de funcionamento ou de
acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia da
entrega de documentos essenciais a liquidacdo e pagamento e na pendéncia de atestacao
de conformidade do servigo executado, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos
ou correcdo monetaria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE
PETICAO:

- No caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacfes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes san¢cfes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deveréo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Bradesco S.A, por
meio de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucbes fornecidas pela
CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos servigos
concluidos, apurada nas medicGes de cada fase. Esta multa somente sera aplicada se o
valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos servigos
nao concluidos até o término do prazo de execucdao, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigacées
previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucdo parcial do
contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato unilateral
da Administragéo, por qualguer um dos motivos previstos nos incisos | a VIl do artigo 78
da Lei n° 8.666/93.

lll - suspensao temporaria de participacado em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo nao superior a dois anos;
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IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administrag&o pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada
com base no inciso anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO — As sancgdes previstas nos incisos |, Ill e 1V, desta Clausula,
poderao ser aplicadas juntamente com as do inciso |I.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA o valor devido serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO — Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacio ou
pedido de reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicacdo da
Lei n°® 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO.

- A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Constituem motivo para a rescisdo do contrato:
| - 0 ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

lIl - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade
de concluséo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administracao;

V - a paralisacéo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;
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VI - a subcontratacao total do seu objeto, a subcontratacdo de servicos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associa¢cao do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, de posicao contratual, bem como fuséo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, e desde que prejudique a execucdo do contrato ou
impliqgue descumprimento ou violagdo, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitacdes;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

IX - a decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolucéo da sociedade;

XI - a alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execugéo do contrato;

XIl - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente
contrato;

XIII - a supressédo da obra, por parte da Administracdo, acarretando modificacées do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.°
8.666/93;

XIV - a suspensao de sua execucédo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizagbes e outras previstas,
assegurando a CONTRATADA, o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XV - o0 atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administracéao
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacgéao;

XVI - a ndo-liberacdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

XVII -a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucao do contrato;
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XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo
das sanc¢des penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZACAO DA RESCISAO
Quanto a sua forma, a rescisao podera ser:

| - por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados nos incisos | a XII,
XVIl e XVIII desta Clausula;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
gue haja conveniéncia para a Administracao;

Il - judicial, nos termos da legislacéo.
PARAGRAFO SEGUNDO — RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL

Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos | e Il, do
paragrafo anterior, a rescisao sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada pelo
Prefeito Municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO — RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS

No caso de rescisdo do contrato com base nos incisos Xll a XVII, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

| - devolucéo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato préprio da Administracao;

lll - pagamento do custo de desmobilizagéo;

PARAGRAFO QUARTO — CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA

A rescisdo de que tratam os incisos | a Xll e XVII desta Clausula, desde que verificada
negligéncia, imprudéncia ou impericia da CONTRATADA, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n.° 8.666/93:

| - assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato préprio
da Administracao;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;
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lll - execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anterior fica a critério do Prefeito Municipal, que podera dar continuidade a
execucao do objeto do contrato por execugao direta ou indireta e, na hipétese do inciso “II”.

PARAGRAFO SEXTO — RECUPERACAO JUDICIAL

E permitido 8 CONTRATANTE, no caso de recuperacao judicial da CONTRATADA, manter
0 presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necesséarias a
execucao da obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA NULIDADE DO CONTRATO

A declaracao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando o0s preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A
CONTRATADA encontra-se admitida e em situacédo regular no SICAF, e perante a Justica
do Trabalho, com apresentacdo de CNDT valida.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato
decorre da realizacdo da TOMADA DE PRECOS DE N° 007/2020, conforme previsto no
artigo 22, inciso | e paragrafo 1°, combinado com o artigo 23, inciso |, alinea "c", da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA,
conforme despacho exarado no processo 2020-055, tomando como base o disposto no
artigo 45, paragrafo 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execucdo deste
Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 54, da
Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO - O presente Contrato
podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

PARAGRAFO UNICO — Em caso de supresséo da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢cao regularmente comprovados e monetariamente
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corrigidos, podendo caber indenizagcdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VINCULACAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 007/2020,
cuja realizacéo decorre da autorizacdo do Senhor Ordenador de Despesas, constante do
processo 2020-56.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Seréo partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA
DE PRECOS DE N° 007/2020, seus Anexos, e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E DA EFICACIA - O presente contrato
so terd validade de 120 (cento e vinte) dias, apds assinatura, aprovado pelo Sr. Ordenador
de Despesa.

PARAGRAFO UNICO — DA PUBLICACAO

- A publicacéo resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no
DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa
Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias
contados da mencionada remessa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO ARQUIVAMENTO

A CONTRATANTE mantera cépia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo proprio, por data de emissao e por
gestdo orcamentaria, a disposicdo dos orgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro da cidade
de Acailandia - MA.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
0 presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivado em ordem cronoldgica na contabilidade desta Prefeitura, com registro
sistematico de seu extrato, e dele extraidas as copias necessarias.

Cidelandia/MA, __ de de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA
ORDENADOR DE DESPESA



; AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
P~y = Tel. (99) 3535-0386.
Cidela 59

Conibusids’iins uivsitenps] CNPJ n.°01.610.134/0001-97

LICITANTE VENCEDORA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:




