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CONTRATO N° 009/2026
PROCESSO N° 065/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CIDELANDIA E A EMPRESA
IMPERAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES
LTDA.

O MUNICIPIO DE CIDELANDIA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 01.610.134/0001-97, com sede na
Avenida Senador La Roque, s/n, Centro, Cidelandia/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E FINANCAS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Sr. CHROSTHOF VARGAS SAMPAIO, Secretario Municipal de Administragéo e Finangas, inscrito sob o
CPF n° 628.XXX. XXX — 72 e a empresa IMPERAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n.° 46.482.013/0001-45, com sede na Rua Monte Castelo, 1530 — Sala A — Entroncamento —
CEP: 65.913-485 / Imperatriz — Maranhdo, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu representante legal, o Sr. PEDRO CARLOS DUARTE JUNIOR, inscrito sob o CPF n° 051.411.703-
65, tém, entre si, ajustado o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA -
ELETRONICA N° 001/2025 , tendo em vista 0 que consta no Processo n° 065/2025 e em observéncia as
disposigdes da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragdes e de outras normas aplicaveis ao objeto deste contrato.

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Pavimentacio de Ruas em Bloquete Sextavado de Concreto,
Drenagem de Aguas Pluviais e Sinalizagdo Vidria nas ruas 01 e 02 no bairro 5 estrelas em Cidelindia —
MA, de acordo com o convénio n® 945752/2023 com o Ministério das Cidades, conforme as especificagdes,
quantidades e condigdes estabelecidas neste Contrato, Memorial Descirtivo e Proposta de Pregos da
Contratada, independentemente de sua transcri¢do.

1.2. O valor total do presente contrato € de R$ 910.608,47 (novecentos e dez mil seiscentos e oito reais e
quarenta e sete centavos).

Valor em R$
Unitario Total

Item Descri¢do do Servico Unidade | Quantidade

Pavimentagdo de Ruas em Bloquete Sextavado
de Concreto, Drenagem de Aguas Pluviais e
Sinalizagdo Viaria nas ruas 01 e 02 no bairro 5| .

estrelas em Cidelandia — MA, de acordo com o Service I 910.608,47 ) 910/608,47
convénio n® 945752/2023 com o Ministério das
Cidades.

Valor Total R$ 910.608,47

1.2.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratag#o. ‘ ‘

1.2.2. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.
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2.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento. -

2.2. O prazo de execugdo dos servigos/obras serd de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura
deste contrato.

3.1. A execugdo do objeto deve iniciar em até 15 (Quinze) dias uteis, contados a partir do recebimento da
ordem de servigos;

3.2. A execugio deve seguir as etapas e prazos do cronograma fisico-financeiro anexo.

3.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
3.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢@o ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

3.5. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

3.6. O 6rgdo ou entidade poderéd convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

3.7. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 0rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do
dos resultados e das sangdes aplicéveis, dentre outros.

5.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o boletim de medigdo para os devidos pagamentos.

5.2. Ser4 indicada a retengéo no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada: deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida; deixou de utilizar os materiais € recursos humanos exigidos para a execugdo
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

5.3. Prazo de pagamento: sera feito em até 30 dias ap6s medigdo e aceite da nota fiscal.

5.4. Forma de pagamento: sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia € conta
corrente indicados pelo contratado.

Av. Senador La Roque, s/n, centro, Cidelandia/MA, CEP: 65921-000
CNPJ: 01.610.134/0001-97
www.cidelandia.ma.gov.br
Pagina 2 de 11



PREFEITURA DE

'k Cidelandia

Cuidando do futuro da nosss gerte

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do
orgamento.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela tGltima variagdo conhecida.

6.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(40) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

7.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada forneca seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do projeto bésico.

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para sua corregao.

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, na forma do Contrato.

7.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagdo.

8.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste projeto basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste projeto basico e em sua proposta.

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais empregados.

8.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinag¢des em vigor;

8.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

8.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e bem estar no trabalho.

8.6. Prestar todo esclarecimento ou informago solicitada peia Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugdo do
empreendimento.
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8.7. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.8. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.9. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

8.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos da Lei n° 14.133 de 2021.

8.11. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n °
6.496/77 e 12.378/2010); 10.36.

8.12. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

8.13. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.14. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste projeto basico e seus anexos.

9.1. Os contratantes tém direito ao equilibrio econémico-financeiro do contrato, procedendo-se a revisdo do
mesmo, a qualquer tempo, em razio de fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias
incalculdveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas.

9.2. A contratada devera formular 2 Administragéio requerimento para revisdo do contrato, comprovando a
ocorréncia do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formula¢do da
proposta e do momento do pedido de reviséo, demonstrando a repercussao financeira sobre o valor pactuado.
9.3. A planilha de custos referida no subitem anterior deverd vir acompanhada de documentos comprobatérios,
tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de pregos de fabricantes,
alusivas a época da elaboragéo da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato.

9.4. Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

9.5. A analise da recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificagdo das condigdes
econdmicas globais do CONTRATO, mas restringe-se a neutralizagdo dos efeitos financeiros dos eventos
causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Clausula.

9.6. Com fundamento no disposto pelo art. 124, I, “d” da Lei 14.133/2021, o valor do contrato podera ser
alterado para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado € a
retribui¢io da administragdo para a justa remunerag@o. da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execug&o
do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

9.7. Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser instruidos com documentos que comprovem
a ocorréncia de algumas das situagdes previstas pelo item anterior.
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9.8. Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser apreciados pela administragdo, a qual deve
emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é
certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos pregos pactuados no contrato;

9.9. Na anélise dos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ndo deve ser avaliada a margem de lucro da
empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou
impegam a execugdo do contrato pelo prego firmado inicialmente.

10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante
no art. 125 Lei n° 14.133/2021.

10.3. Registros que ndo caracterizam -alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte DOTACAO
ORCAMENTARIA:

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

0012 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA

2024 MANUTENCAO E CONSERVACAQ DE VIAS PUBLICAS

3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

12.1. A rescisdo deste Contrato ocorrera nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, a CONTRATADA terd o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade da
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

12.3. A rescisdo deste Contrato poderd ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagéo, desde que haja conveniéncia
para a CONTRATANTE;
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¢) judicialmente, nos termos da legislagéo.

12.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, sera esta ressarcida
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execugdo do presente Contrato até a data da resciséo.

12.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a reten¢éo dos créditos decorrentes
deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste
instrumento.

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingfio, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:

13.5.2. Indenizag¢des e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura obice parzi o reconhecinﬂento do desequilibrio econémico-

financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).
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13.7. O contrato poder4 ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fung@o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

i

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipoteses previstas no art. 155
da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

15.1.2. dar causa & inexecugo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; \

15.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;’

15.1.4. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

15.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagfo exigida para a contratagéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
15.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a dispensa eletrdnica ou a execugdo do contrato;

15.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

15.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

15.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanges:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste Aviso de Contratagéio Direta, quando ndo se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimade do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 15.1.1 a 15.1.12;

¢) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Cidelandia, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, nos
casos dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste Aviso de Contratag#o.Direta, quando ndo se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave; .

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar ou contratar no
ambito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢@o da penalidade mais grave;

15.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nfo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral do dano causado a Contratante.

15.4. Todas as sangdes previstas neste Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Av. Senador La Roque, s/n, centro, Cidelandia/MA, CEP: 65921-000
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15.5. Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimag&o.

15.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.7. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

15.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

15.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

15.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida; '

15.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

15.9.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

15.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras normas
vigentes da Administragdo que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida norma.

15.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

15.12. O Contratante deverd, no prazo méaximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Cidelandia.

15.18. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

—

16.1. A execugo do objeto sera acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela
designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

17.1. Qualquer comunicagdo entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzira efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivagdo,
ndo sendo consideradas comunicagdes verbais.
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18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial da
Prefeitura Municipal de Cidelandia — www.cidelandia.ma.gov.br.

19.1. As Partes reconhecem que a copia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato,
qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais
da via fisica original, nos termos da Lei n° 13.874/2019 e do Decreto n® 10.278/2020, e acordam ndo contestar
sua validade, conteado e integridade. As Partes convencional ainda que o Contrato poderd ser assinado,
inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletronico, ainda que ndo por certificado emitido
pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001. A assinatura eletronica
sera feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou

Plataforma Gov.br

Fica eleito o foro da Justi¢a Estadual da Comarca de Cideléndia, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apos lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igua] teor e forma, para um sé efeito, perante 02 (duas) testemunhas
que também os subscrevem.

Cidelanfi{§ (MA), 22 de janeiro de 2026

Chrosthat Vargas Sampaio
Sec. 0e Aaministragdo & Financas
Portaria n® 072/2025 - GAB

CHROSTHOF VARGAS SAMPAI

PEDRO CARLOS DUARTE JUNIOR
IMPERAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES

Secretario Municipal de Administracﬁo e
Finangas ; CNPJ N © 46L 125)2/52)13/0001—45
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF: CPF:
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