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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.° 2020-65

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS BASICOS.
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° 015/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA/MA, doravante denominada apenas
PMC/MA, neste ato representada pela Comissdo Permanente de Licitagdo instituida pela
Portaria n°® 051/2017 de 10 de marco de 2017, através de seu Presidente o Sr. ONYKLLEY
FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuicdo que lhe séo conferidas, torna publico
aos interessados que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, sob o regime de execucdo INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, visando a selecdo e contratacdo de empresa para a execucdo da obra
especificada neste Edital, a qual observara os preceitos de direito publico e, em especial,
as disposices da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, doravante
denominada simplesmente Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
" DOCUMENTOS DE HABILITACAO " E "PROPOSTA DE PREGOS”

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cidelandia/MA, localizada a Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reunides da CPL.

DATA: 19/11/2020.

HORARIO: 09:00 horas.

Os interessados deverdo entregar os envelopes a que se refere a Secao VIl deste Edital,
contendo respectivamente os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco,
acompanhados, se for o caso, dos documentos previstos no Item 27, até a data e hora

marcada para abertura da sesséo.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: No mesmo dia e local, as 09:15 horas, sendo
gue, a partir daquele momento néo sera recebido mais nenhum envelope.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS:

1. Se no dia do certame ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta TOMADA DE PRECOS seréo realizados no primeiro dia util de
funcionamento desta PMC/MA, que se seguir.

2. No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta TOMADA DE
PRECOS, com respeito a:
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2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS?”;

2.2 Devolugéao dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” as LICITANTES inabilitadas;
2.3 Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas.

3. As decisdes da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO serdo comunicadas
mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado, salvo aquelas que puderem ser
comunicadas diretamente aos representantes legais das LICITANTES, principalmente,
quanto a:

3.1 Julgamento da habilitagdo da LICITANTE;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

4. As solicitacbes de esclarecimentos a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo ser efetuadas pelas empresas
interessadas em participar do certame, por escrito, enderecada a Comissdo Permanente
de Licitagdo da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/n° Bairro Centro,
Cidelandia — MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereco eletrénico cplcidelandia@gmail.com e
site  www.cidelandia.ma.gov.br, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data
estabelecida no preambulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

5. As solicitacdes de esclarecimentos serdo consolidadas e respondidas, igualmente por
escrito, até um dia Util apds o encerramento do prazo para consulta que trata o item anterior,
por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

SECAQ Il - DO OBJETO:

6. A presente licitacdo tem por objeto a selecdo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacdo para EXECUCAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo
| deste Edital.

6.1 O Projeto Basico é, de acordo com o inciso IX, do artigo 6°, da Lei n°® 8.666/93,
“o0 conjunto dos elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo adequado
para caracterizar a obra ou servico ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas” e devera observar ainda as normas dispostas no Manual de Obras
Publicas.
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7. O inicio da execuc¢do da obra devera ser precedido da aprovagéo pela administracdo do
respectivo, Projeto Basico.

8. A obra, de maneira geral, consiste na CONSTRUCAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, em conformidade com
Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital. Todos os itens incluem mé&o-de-obra e
fornecimento de materiais e equipamentos necessarios.

9. Copia do projeto basico completo, assim como do orcamento estimado, podera ser
retirada junto & CPL/PMC/MA, em horario compreendido das 08:00 as 12:00 horas, maiores
informacdes poderdo ser consultadas pelo fone: (99) 3535-0386, ou pelo endereco
eletrbnico cplcidelandia@gmail.com e site www.cidelandia.ma.gov.br

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

10. Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer LICITANTES cadastradas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a
todas as condi¢cBes exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovarem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacéo exigidos na Secéo IX - DA HABILITACAO e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com
0 objeto dessa TOMADA DE PRECOS.

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sera valido como parte dos
requisitos minimos da HABILITACAO;

10.2 O cadastramento do CRC do municipio devera ser feito pela Comisséo
Permanente de Licitacdo da PMC/MA, no endereco Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, em até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

10.3 No caso de a LICITANTE optar em utlizar o SICAF para comprovar a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificacdo econémico-financeira, na
forma e condi¢cdes estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que sera assegurado
ao ja cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope “Documentos de
Habilitacdo”, o Edital TOMADA DE PRECOS N° 015/2020. Os documentos
mencionados neste item para substituir aqueles eventualmente os vencidos ou
desatualizados, constantes da declaracao impressa do SICAF.

11. Nao poderao participar da presente licitacdo as interessadas que:

a) estejam cumprindo suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a PMC/MA,;

b) tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicéo;
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Cc) se encontrem sob faléncia, recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolugéo
ou liquidacéo;

d) se apresentem constituidas na forma de empresas em consércio, qualquer que
seja sua forma de constitui¢ao.

e) cujo objeto social ndo seja pertinente e nem compativel com o objeto deste
procedimento licitatorio;

12. Também nao poderéo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
da obra e do fornecimento de bens a eles necessérios:

a) o(s) autor(es) do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto
basico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) servidor ou dirigente da PMC/MA.

13. Considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o LICITANTE ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

SECAOQ IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que pretenderem
beneficiar-se nesta licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei,
dever&o apresentar, no envelope n° 01 “Documentos de Habilitagdo”, uma DECLARACAO
DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital.

15. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, conforme previsto no Iltem 21 deste
edital.

16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgédo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

17. No caso em gue as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por utilizar
o SICAF ficardo desobrigadas de apresentar, dentro do envelope “DOCUMENTOS DE
HABILITACAQ”, os documentos relativos & regularidade fiscal para substituir aqueles
eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da declaragéo impressa do SICAF.
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18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por nao utilizar o SICAF
deveréo apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que os relativos a
regularidade fiscal apresentem alguma restrigéo.

19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, que ndo apresentarem a declaragdo prevista no Item 14
poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condigbes com as
empresas nao enquadradas neste regime.

20. Nao poderéo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitaces, concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em
gualquer das exclusdes relacionadas no paragrafo quarto do artigo terceiro da Lei
Complementar n° 123/06.

21. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no Item 14 deste edital, serdo
consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restricdo na documentacao de
comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser regularizada posteriormente.

21.1 Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da licitag&o, ser-
Ihe-a assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

21.2 O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a data
da intimacé&o ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogavel por igual periodo.

21.3 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela
administracdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

21.4 O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apdés o encerramento do prazo
para a regularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

21.5. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 21.1 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
sendo facultado a Administracao convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagcao.

SECAOQ V - DA VISTORIA:

22. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde serdo executados 0S Servicos,
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 3° (terceiro) dia util anterior a
data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS”, com o objetivo de inteirar-se das condi¢bes e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario, junto a Secretaria de Infra-
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Estrutura, pelos telefones (99) 3535 - 0386, das 8h as 12 horas, sobre pena de
desclassificacdo da mesma.

22.1 A vistoria devera ser procedida por profissional habilitado indicado pela empresa
que devera comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional emitida pelo
CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacdo
profissional, e entregar uma carta de apresentacédo da empresa.

22.2. Quando da realizacdo da visita, a LICITANTE devera apresentar a declaracao de
vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do Anexo VI,
gue sera assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

SECAO VI — DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

23. Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo (Documentos de Habilitagcdo), no
endereco discriminado no preambulo deste Edital, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacdo em até trés dias Uteis.

24. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que néo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘“PROPOSTA DE PRECOS’”, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

25. A impugnacao feita tempestivamente pela LICITANTE nédo a impedira de participar do
processo licitatorio, a0 menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26. Acolhida impugnacédo contra o Edital sera designada nova data para a realizacdo do
certame, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

SECAO VIl - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS:

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, as LICITANTES deveréo
apresentar a Comissao Permanente de Licitacdo, simultaneamente, os seguintes
conjuntos de documentos:

a) envelope “Documentos de Habilitagao”;

b) envelope “Documentos de Proposta de Preco”;

c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar
representante credenciado;

28. Os conjuntos de documentos, relativos a habilitagéo e a proposta de preco, deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razdo social e o0 CNPJ da
LICITANTE, o nimero e o titulo do contetdo (“DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECQO”) na forma a seguir:
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TOMADA DE PRECOS N° 015/2020

PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ

DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 015/2020
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados no
original, por qualquer processo de coépia autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo Permanente de Licitacdo ou publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

29.1. Os documentos serdao autenticados pela Comissado Permanente de Licitacao, a
partir do original, até as 16h 30min do dia anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS?”;

29.2. Serdo aceitas somente copias legiveis;

29.3. Néo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

29.4. A Comissado Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

SECAO VIIl - DO CREDENCIAMENTO:

30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissao
recebera os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente
fechados, a documentacdo exigida para habilitacdo e proposta, registrando em ata a
presenca dos participantes. Apds o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento
sera aceito pela Comisséao, salvo nos casos previstos nos Itens 21.1 e 63.

30.1 Nao sera aceita, em qualquer hipétese, a participacdo de LICITANTE retardataria,
exceto como ouvinte;

31. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOS”, o representante da LICITANTE devera
apresentar a Comissao os seus documentos de credenciamento.

32. Por credenciamento entende-se a apresentacao da Carteira de ldentidade fornecida
por orgéao oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipoteses
de representacao:



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
S~y - Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

| - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da
pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciado para o dito cargo (Ata de
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdo, em
gue tenha(m) ocorrido a(s) eleicdo(6es) a ser(em) comprovada(s);

Il - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso |, acompanhados da procuracdo assinada por quem de
direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representagdo em licitacéao;

33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, podera ser efetuada consulta “on line”
aguele sistema, para fins de comprovacédo dos poderes de representacdo do representante
da LICITANTE ou do outorgante da procuracdo, em substituicdo aos atos constitutivos da
pessoa juridica exigidos nos incisos | e Il acima.

34. Nas hipéteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua constituicao
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma do
responsavel legal/outorgante devera estar reconhecida por tabelido.

35. Estes documentos (originais e cépias) deverdo ser apresentados fora dos envelopes,
para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
“DOCUMENTOS DA HABILITACAO”. No caso de cépias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por servidor da Comissao, a vista do original.

36. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa LICITANTE.

37. A ndo apresentacdo do documento legal para o credenciamento nao inabilitar4 ou
desclassificara a LICITANTE, mas impedird o seu representante de se manifestar em seu
nome.

SECAO IX - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITACAQ):

38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que OPTAR
por NAO serem verificadas no SICAF a comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal deverd apresentar, dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos
relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Iltem 40 deste Edital,
sendo gque a auséncia dos documentos relativos a habilitagéo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo econdmico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
indicara que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma do item 10 deste Edital:

39. A HABILITACAO para participar desta TOMADA DE PRECOS compreende:

39.1 Relativos a Habilitagdo Juridica:
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

a.1l) os documentos em aprec¢o deveréo estar acompanhados de todas as alteragbes
ou da consolidacao respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

39.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

a.1l) A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentagéo do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”’, obtido na pagina da RFB via Internet, no
enderecohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev
a_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrucdo Normativa
n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Unido em 09 de
fevereiro de 2010, e alteracbes posteriores.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

b.1) em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacdo de servicos, devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital ou municipal;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da
lei;

c.l) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
apresentacao da Certiddo Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional — PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com informacfes da
situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido,
por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS
emitida pela CEF), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacéo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943 e art. 3° da Lei
12.440/2011.

39.3 Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstracées contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

a.1l) Ser&o considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Diério Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
LICITANTE.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE ou em outro 6rgao
equivalente; ou - por fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contébeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da LICITANTE.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE;

a.1.4) o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

b) a boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor
minimo igual a 1 (um), resultantes da aplicagcdo das seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
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b.1) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco;

b.1.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de
efetuar os célculos;

b.2) se necesséaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo
correspondente;

b.3) comprovacéo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratacao.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverdo apresentar habilitacdo valida no
referido sistema ou os documentos que supram tal habilitacdo dentro do Envelope
n° 01.

40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE N° 01, os seguintes documentos:

40.1 Relativos a Qualificacéo Técnica:

40.1.1. Certiddo de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
a que estiverem vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos
de habilitacdo e classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto
deste Edital.

40.1.2 As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certidbes
de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet),
podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o
transcorrer da sessao ou quando da realizacao de diligéncias;

40.1.3. Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um
ou mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido em nome da
LICITANTE onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para 6érgdo ou entidade da
administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que ndo a propria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servigos :

a) Execucao dos servicos de construcao de um SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE
AGUA, devendo conter execucgdo total em uma Unica empresa, excluindo-se
sublocacéo;

11



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
P~ "y~ Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

b) Os servigos referentes ao item a), com sua respectiva quantidade minima, devem
estar incluso em um Unico atestado;

40.1.4 Para atendimento a qualificac&o técnico-profissional, comprovacao de que
a LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou
entidade da administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao a propria LICITANTE
(CNPJ diferente), os seguintes servicos:

40.1.5 Poderao ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto,
nao sera aceita a soma de atestados de edificacdes que trata a alinea “a”, para a
comprovacdo de execucdo dos servicos de construcdo de um sistema de
abstecimento de agua, devendo conter execucdo total de uma Unica empresa,

excluindo-se sublocacéo;

40.1.6 Serad considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o
profissional que for sécio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado ou, ainda, de
declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragédo de anuéncia do profissional;

40.1.7. A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacéo, conforme
0 caso, de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional;

40.1.8.No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serao
inabilitadas.

Declaragdes:
40.2. Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do responsavel
técnico que acompanhard a execugdo dos servicos de que trata o objeto deste Edital
(modelo no Anexo V).

40.2.1. o nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar

do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na qualificacdo técnica
da LICITANTE;

12
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40.3. Declaracao de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-Estrutura
e da LICITANTE, que comprove que essa Ultima tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto deste Edital,
conforme modelo constante do Anexo VIl deste Edital.

40.3.1. Se, por qualquer motivo, a referida declaracdo n&o estiver junto a
documentacéo, sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comisséo
Permanente de Licitacdo, para fins de habilitacéao;

40.4. Declaracao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente a
emissao das certiddes apresentadas ou a sua inscricdo no SICAF, conforme for o caso,
impeditivo de habilitacdo no presente certame licitatério, conforme modelo constante do
Anexo Il deste Edital.

40.5. Declaracéao, assinada por quem de direito, de enquadramento como ME/EPP (se for
o caso) conforme item 14 (modelo Anexo V).

40.6. Declaracao, assinada por quem de direito, de elaboracdo independente de proposta,
conforme modelo do Anexo VII deste Edital.

40.7. Declaracao da LICITANTE de que nao possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
de 1998 (Lei n.° 9.854/99), conforme modelo do Anexo llI.

40.8 Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado
para a contratacdo, caso qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvéncia Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, a empresa devera apresentar Balanco
Patrimonial, conforme item 39.3.

41. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao
estar:

41.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e
endereco respectivo:

a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou

b) se a LICITANTE for afilial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) afilial estara dispensada da apresentacédo daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, embora
a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos documentos mencionados;
d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da LICITANTE.

13
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41.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°
01, quando ndao tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a); e:

41.2.1 ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que,
pela propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que € o caso dos
atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

Observacdes:

1) todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverao ser
entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por
Tradutor Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartorio de
Titulos e Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em
lingua portuguesa, também deverao ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartorio de Titulos e Documentos;

2) as declaracbes relacionadas no Item 40 deverdo estar emitidas em papéis
timbrados das Empresas que as expediram;

3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos de
que trata o Iltem 40 devera ter poderes para esse fim, comprovando-os, caso a
Comisséo Permanente de Licitacdo exija tal comprovacao;

4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente;

SECAO X — DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2
42. A proposta de precos da LICITANTE deverd atender os seguintes requisitos:

42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informacdes exigidas no
modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o preco proposto expresso em Reais
(R$), em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representacao.

42.2. Fazer mencdo ao numero desta TOMADA DE PRECOS, indicar o nome
empresarial da LICITANTE, nimero de inscricdo do estabelecimento no CNPJ que
efetivamente ira realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo informado na habilitacao),
endereco completo e telefone para contato, e-mail se houver, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao numero da conta, para
efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

42.3. Constar o prego global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos 0s custos necessarios para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos 0s impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer
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outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra
e demais servicos;

42.4. Indicar o prazo para a execucao do objeto desta licitacdo, que nao podera ser
superior a 120 (cento e vinte) dias, contados conforme estabelecido no item 99;

42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas:

a) o Orcamento Detalhado (Anexo 1X);

b) a Composicao Analitica do BDI (Anexo X);

42.6. Toda proposta entregue serd considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo, salvo se da mesma constar

prazo superior, quando entédo prevalecera este prazo.

42.7 O Orgcamento Detalhado, apresentado em planilha, devera discriminar todos os
servicos a serem executados, contendo o0s seguintes elementos:

a) numero do item;
b) nimero do subitem;
c) unidade de medicdo do subitem;
d) quantidade de subitem;
e) descricdo do servico;
f) custo unitario do subitem;
g) custo total do subitem;
h) custo total,
i) BDI; e
j) preco global.
42.8. O Orcamento Detalhado devera observar ainda o seguinte:

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde a soma dos custos totais dos subitens, sem
inclusdo do BDI;

42.8.2 O Preco Global sera o preco total para execucao da obra, acrescido do BDI,

42.8.3 Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais;
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42.8.4 O BDI deveré estar expresso em percentual e em Reais (R3).

42.8.5 Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome e numero de registro no CREA.

42.8.6 A LICITANTE devera elaborar o seu Orcamento Detalhado com base neste
Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacdes
decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo. Caso a LICITANTE constate
divergéncias significativas nos quantitativos ou ainda omissbes de itens no
Orcamento Estimado, devera questionar a Administracdo, nos termos do item 4.
Durante a execuc¢do da obra, a CONTRATADA nédo poderé alegar eventuais erros
de quantitativos ou omissfes de servicos no Orcamento Detalhado para justificar
aditivos contratuais.

42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissbes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a LICITANTE
formular imediata comunicacdo escrita a Comissao Permanente de Licitacéo,
anteriormente ao dia da sesséo, no prazo estabelecido no Item 4 deste Edital, para
fins de esclarecimento ou providéncias por parte da Comissao.

42.8.8 Em nenhuma hipétese o conteldo das propostas poderd ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia e preco dos servicos, equipamentos e materiais ou de qualquer outro
item que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracbes essas que serdo analisadas
pela Comissdo Permanente de Licitacao.

42.8.9 O Orcamento Estimado apresentado no Anexo | deste Edital € a estimativa
da Administracdo, e poderd ser utilizado como modelo para elaboracdo do
Orcamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

42.8.10 Na elaboracéao de seu Orcamento Detalhado a LICITANTE devera utilizar os
mesmos quantitativos e itens do Orcamento Estimado do Anexo I.

42.9 A Composicdo Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo do Anexo
X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas,
administracdo central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou
beneficios).

42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orcamento Estimado é uma
estimativa da Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de
Composicdo Analitica do BDI de acordo com 0s seus custos proprios, de modo a
demonstrar analiticamente a composi¢cdo do BDI utilizado na formacdo do preco
global da sua proposta.

42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL n&o deverao ser
incluidas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos
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incidentes sobre o lucro, ndo podendo ser classificado como despesa indireta
decorrente da execucao de um determinado servico.

42.9.3 As despesas com a administracdo local ndo deverdo ser incluidas no BDI
como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos servigos.

43. Ocorrendo discrepéncia nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a
Comissédo procedera ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre os primeiros, nos
seguintes casos:

43.1 os precos unitarios em relacdo aos precos totais dos subitens;

43.2 os precos totais dos subitens em relacdo ao preco total;

43.3 0 somatorio do prego total com o BDI em relagdo ao preco global;

43.4 os precos do Orcamento Detalhado em relacdo a Composic¢ao Analitica do BDI;

44. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, néo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao fornecimento de
materiais e execuc¢ao de servi¢cos, apresentados pela empresa LICITANTE na composicao
do preco global, fica estabelecido que os custos unitarios propostos para cada subitem de
servico da planilha proposta, poderédo ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por cento)
daqueles custos unitarios constantes do Orcamento Estimado pela Administracdo, desde
gue a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da proposta, mais o BDI, néo
ultrapasse o valor global estimado para esta contratagao.

45.1 Considera-se custo unitario do subitem o somatério do custo do material com o
custo da méo-de-obra mais encargos sociais, sem a inclusdo do BDI.

45.2 Os valores apresentados no orcamento da Administracéo tiveram por base 0s
valores da tabela SINAPI. Para os itens que n&o constam desta tabela foram
utilizados custos de insumos SINAPI ou precos de mercado para a composi¢ao dos
custos unitarios.

46. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagcao
guaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o
preco unitario e o total do item, conforme item 43;

46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PRECOS” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a LICITANTE que
nao satisfizer tal exigéncia;
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46.2 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 -
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO”.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

47. Todas as LICITANTES deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicao analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a férmula:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracédo Central;
S + G =taxa de Seguro e Garantia;

R =taxa de Tisco;

DF = taxas das Despesa Financeira;

| = taxa de Tributos;

L = taxa de Lucro.

Observacgao:

(*) Pode haver garantia desde que previsto no edital de licitacdo e no contrato de execucao.
(**) A taxa de ISS foi considerada que o custo da mé&o de obracorrespondente a 50% do
valor dos servicos.

(***) Podem ser aceitos outros percentuais de ISS na legislagdo municipal.

48. O valor do BDI constante da planilha de Orcamento Estimado é uma estimativa da
Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de Composicéo Analitica
do BDI de acordo com 0s seus custos préprios, de modo a demonstrar analiticamente a
composicdo do BDI utilizado na formacéo do preco global da proposta.

49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, nao
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servigo.

50. No orcamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 25%:

TRIB = 8,65%;
S+G =0,49%
ADM = 4,68%;
DEF = 0,99%;
RIS = 2,15%;
LB = 8,04%.

Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
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ISS = (5% sobre méo-de-obra, considerada, estimatimativamente como 50% do total);
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.

SECAO Xl — DO PROCEDIMENTO:

51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS” nédo serdo permitidas quaisquer retificacdes, ressalvado o
disposto no Item 46.

52. Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serao
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissao Permanente de Licitagdo, que
fara a conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual devera ser rubricada pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais das LICITANTES presentes.

53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, a Comisséo
Permanente de Licitacdo, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada
LICITANTE e, na mesma reunido, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas,
devendo ser devolvidos as ultimas os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, devidamente
fechados, desde que ndo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

54. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacao de
participacéo seréo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sessdo, que mencionarao
todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamacdes e impugnacdes
feitas pelas LICITANTES e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitacdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissao e por todos 0s
representantes presentes das LICITANTES.

55. O julgamento da licitacdo sera realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecera
ao critério de “menor prego global” para o objeto deste Edital:

a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificacdo e analise dos documentos
apresentados no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” de cada
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na
forma e condi¢cdes estabelecidas neste Edital, verificacdo por meio de consulta
‘online” da regularidade das LICITANTES quanto ao cadastramento e quanto a
habilitacdo parcial no SICAF,;

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento das Propostas: compreendera

a verificacdo e analise de todos os elementos contidos no envelope “PROPOSTA

DE PRECOQ” das LICITANTES habilitadas na fase anterior, a elaboracéo da relacéo

de classificacao final das LICITANTES e o julgamento final das propostas de preco.
56. Fase de Habilitag&o:

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e credenciamento
previstos, o Presidente da Comissao anunciara a abertura dos envelopes referentes
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aos documentos de habilitagdo, os quais seréo rubricados, folha por folha, pela
Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da LICITANTE no
SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serdo confirmados por
meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes Documentos de
Habilitag&o.

56.3. Procedida a consulta, serdo impressas as Declaracbes Demonstrativas da
situacdo de cada LICITANTE, que deverdo ser assinadas pelos membros da
Comisséo e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As
declaracdes serdo juntadas ao processo de licitacao.

56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar,
exclusivamente, mediante apresentacao do formulario de Recibo de Solicitacao de
Servico, ter entregue a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
regulamentar, o Presidente da Comissdo suspendera os trabalhos e comunicara o
fato ao 6rgao competente do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéao.

56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitagdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, seréo inabilitadas, ndo se
admitindo complementacgé&o posterior, excetuada a situag&o prevista no item 63 deste
edital.

56.6. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no item 14
deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restricdo na documentacdo de comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser
regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital.

56.7. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao
ou realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comisséo decidird sobre a habilitacdo
de cada LICITANTE.

56.8. Caso estejam presentes o0s representantes de todas as LICITANTES, a
Comissao podera intiméa-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacéo,
hipétese em que tudo devera constar da ata que documentar a reuniéo, a qual devera
ser assinada por todos os membros da Comissado e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a prépria
reunido, da decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisédo, tal renluncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Neste caso, serdo devolvidos as LICITANTES
inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Pre¢o”, procedendo-se,
em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Prego” das
LICITANTES habilitadas.
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56.9.1 Nao havendo renuncia expressa de alguma LICITANTE ao exercicio do direito
de interposicéo de recurso, a Comissdo encerrara a sessao, mantendo em seu poder
0s envelopes com as “Propostas de Preco”, fechados e devidamente
rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES
presentes, iniciando-se o prazo para interposi¢cao de recurso.

56.10. Caso julgue necessério, a Comissdo poderd suspender a reunido, para
analise da documentacdo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo
registrado em ata.

56.11. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes
“Proposta de Prego”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséo,
apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.12. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES,
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a
documentou, apos a analise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou
consultas, a Comissao fara publicar, no DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, sua
decisdo quanto a habilitacdo, o que abrird o curso do prazo recursal.

56.13. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou apreciados
0s eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcara a data para
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECO” das LICITANTES habilitadas.

56.14. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas
ficardo a disposicdo destas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do encerramento da licitacdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicao
de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados os
recursos interpostos), apos o que serao destruidos pela Comissao Permanente de
Licitagcao.

56.15. Apos a fase de habilitagdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administracao.

56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administracdo podera
fixar as LICITANTES o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacéo de habilitacdo, escoimada das causas da inabilitacdo, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Preco” em poder da Comissao.

57. Da Classificagdo e Julgamento das Propostas.
57.1. Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE

PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas, os quais seréo rubricados
folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

21



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
P~ "y~ Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

57.2. Ultrapassada a fase de habilitagcdo das LICITANTES e abertas as propostas,
nao cabera desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
raz&o de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o resultado do julgamento.

57.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior,
em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a promocao de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrugéo do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacéo que deveria constar originariamente das propostas.

57.4. ApGs analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
TOMADA DE PRECOS, seré declarada como mais vantajosa para a Administracao
a oferta de menor preco global.

57.5. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, 0
somatorio de todos os itens da planilha de precos apresentada.

57.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelandia ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

57.7. A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito, caso entenda
necessario, de solicitar das LICITANTES a apresentacédo da relacdo das marcas e
dos modelos dos materiais considerados na composicéo dos precos ofertados, para
efeito de analise.

57.8. A Comissado Permanente de Licitacdo efetuara analise individual dos custos
unitarios cotados nas propostas das LICITANTES.

57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preco global a ocorréncia
de itens com custos unitarios superiores aos limites estabelecidos no item 45, a
LICITANTE deverd apresentar relatério técnico circunstanciado, justificando a
composicao e os custos unitarios ofertados;

57.8.2. caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, a LICITANTE devera adequar sua proposta aos limites
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificacdo da proposta.

57.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista nessa TOMADA
DE PRECOS, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou
vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

57.10. Nao se admitira proposta que apresentar preco global ou custo unitério
simbalicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS néo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbes de propriedade da propria LICITANTE, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
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57.11. A Comissdo Permanente de Licitag&o, além do recebimento e exame das
propostas, cabera o julgamento da obediéncia as condi¢cdes aqui estabelecidas, bem
como em seus Anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

SECAO XlIl — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:

58. ApOs a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos |
e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1 Apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, ndo se admitindo complementacgéao posterior.

58.1.1 Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE sera convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificacao.

58.2. Apresentarem custos unitarios superiores aos limites estabelecidos nas
condicles 45 e 57.8 deste instrumento convocatorio.

58.3. Nao apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5;
58.4 Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.

59. A Comisséo podera ainda efetuar diligéncias, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacgao da exequibilidade da proposta do LICITANTE.

60. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios
gue fundamentam a suspeita.

61. Para formacgao do preco de referéncia foram utilizadas as fontes listadas no item 45.2 e
indicadas na planilha orcamentaria da Administracao.

62. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo; ou

62.2 valor orcado pela Administracao.

63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitag&o podera fixar as LICITANTES o
prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou desclassificacéo.

64. Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de

vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicao de
todos os concorrentes.
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SECAO XIV — DO DESEMPATE:

65. No caso de equivaléncia dos precos globais entre duas ou mais propostas, sera
efetuado sorteio em ato publico, na propria sesséo, o qual devera ser feito através da
aposicao dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serdo colocadas em
urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as
LICITANTES entdo empatadas.

66. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéo para as
empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, declarando
a sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

67. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preco global.

68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para, se for do seu interesse, manifestar a intencdo em 5 (cinco) minutos, de apresentar
nova proposta de preco, em sessao publica, a ser realizada num prazo de 2 (dois) dias
Gteis.

69. A nova proposta devera ter preco global inferior ao da proposta considerada vencedora
e devera ser acompanhada dos respectivos anexos (Orcamento Detalhado e Composicao
Analitica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 deste edital.

70. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, sera utilizado o resultado do
sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar nova proposta.

71. O disposto no item 68 somente se aplicard quando a proposta originalmente
considerada vencedora nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

72. Nao havendo a ocorréncia das situacfes de empate previstas nas condi¢cdes 66 e 68,
a empresa que apresentou o menor preco global serd declarada vencedora.

73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissao
poderd intima-los direta e verbalmente da decisédo sobre a classificacao das “Propostas de
Preco”, e, se for o caso, da convocacédo da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada para apresentacdo de nova proposta, hipétese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunidao, a qual devera ser assinada por todos os membros
da Comisséao e pelos representantes das LICITANTES presentes.

74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da

decisdo da Comissdo declarando vencedora a empresa que apresentou 0 menor preco
global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da deciséo,
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tal rentncia devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas.

75. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda
gue presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissao,
fara publicar no DOE sua decisdo declarando vencedora a empresa que apresentou a
proposta de menor prego.

76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condi¢des 69 e 70, e esta sendo
considerada valida, a proponente sera declarada vencedora do certame.

77. Nao ocorrendo a apresentacdo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressa da empresa convocada, serdo convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

78. Na hipétese de nado-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o menor
preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora da licitacao.

79. A Comissao far& publicar, no DOE, o resultado do julgamento da licitac&o e sua decisédo
declarando a empresa vencedora, 0 que abrira o curso do prazo recursal, exceto no caso
previsto no item 21.4.

80. Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitacédo, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

81. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacéo correspondera a data da
intimacéo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

82. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administracdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

83. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apds o encerramento do prazo para
a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

84. A nao-regularizacdo da documentacao, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no
item 21.1 implicara decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das sang¢des previstas
neste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes,
na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagcao.

85. Em igualdade de condi¢des, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos Servigos:
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* prestados por empresas brasileiras;
» prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de
tecnologia no pais;

86. O critério de desempate do item 65 sera feito somente ap0s a averiguacao do critério
contido no item 85;

87. Publicado no DOE o resultado do julgamento da licitacdo, efetuada a regularizacao da
documentacéo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora, se for o
caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem
sua interposicao, o julgamento da licitacdo serd submetido a autoridade CONTRATANTE
para homologacao do procedimento, adjudicacéo de seu objeto a LICITANTE vencedora e
decisdo quanto a contratagéao.

SECAO XV — DOS PRECOS E DO REAJUSTE:

88. A LICITANTE deverd indicar os custos unitério e total por item e subitem, e, ainda, o
preco global da proposta com inclusdo do BDI, conforme documentos exigidos no Iltem 42
do presente instrumento convocatério.

89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital sGo meramente
estimativos, ndo acarretando a Administracdo da PMC/MA qualquer obrigacdo quanto a
sua execucgdo ou pagamento.

90. Cada LICITANTE devera elaborar suas composi¢cées de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusao da
obra, de acordo com a especificacdo técnica e atendendo ao previsto no subitem 42.8.5
deste instrumento convocatorio.

91. Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverdo estar
considerados em item especifico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste Edital.

93. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
gualquer alteracéo.

94. Os servigos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco da
LICITANTE adjudicataria, o qual incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita
execucao.

95. O preco global sera fixo e irreajustavel, conforme ditames da CLAUSULA DECIMA DA
MINUTA DO CONTRATO — ANEXO XI deste Edital.

SECAO XVI-DOS PRAZOS:
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96. O prazo para execucdo do objeto da presente licitagdo serd aquele constante da
proposta da LICITANTE vencedora, desde que nédo ultrapasse 120 (cento e vinte) dias.
Entretanto, tal prazo s6 comecard a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA terd 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato para entregar
o cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em
até 05 (cinco) dias uteis;

97. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Administracdo tem carater
meramente ilustrativo e podera ser utilizado como modelo para elaboracédo do Cronograma
a ser apresentado pela LICITANTE, o qual deveréa refletir o efetivo planejamento da
empresa para execucao da obra.

98. O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administracao, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

99. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo o0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso
fortuito e/ou de forca maior.

100. O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacéo escrita da CONTRATADA a que se refere a item 139.

101. O prazo de observagdo para verificacdo da adequacédo do objeto aos termos
contratuais sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisorio.

102. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apos o decurso do
prazo de observacao.

103. O contrato resultante desta licitagcdo tera como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 120 (cento e vinte) dias, este prazo
vinculara como o maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacao de
multa e outras sancdes cabiveis;

105. A CONTRATADA devera executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela
Fiscalizacao.

106. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade
competente.

107. Quaisquer servigos a serem realizados aos sabados, domingos, feriados e horarios
noturnos depender&o de prévia e formal autorizacdo da FISCALIZACAO e n&o implicaréo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracdo do preco pactuado para a execucéo da obra
ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
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equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com
0s parametros apontados nesta TOMADA DE PRECOS.

108. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”.

109. Caso os prazos estabelecidos nas condigdes anteriores ndo estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos prazos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitacdo e a convocacao de que tratam a item 173 e a item 111, as
LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos.

111. Se a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, poderéa ser solicitada
prorrogacao da validade referida a todas as LICITANTES classificadas.

112. Apoés a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera efetuar analise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, no inicio dos trabalhos, toda e
qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas.

113. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de acdo, maquinario a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas da Agéncia, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da fiscalizacdo em até 10
(dez) dias apoés a assinatura do contrato.

114. O cronograma e o plano de execucdo apresentados como anexos ao Edital deveréao
servir como referéncia para os LICITANTES elaborarem suas Propostas.

115. O Cronograma Fisico-financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta licitagcdo em relacdo ao tempo e o caminho critico da
obra, observado o prazo de execucéo proposto pela LICITANTE, itens, etapas, fases, seus
respectivos precos e pagamentos por parte da PMC/MA.

116. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

a) item — é a identificacdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontais do cronograma;

b) etapa - é a parcela de execucéo dos itens de servico em periodos mensais;

c) fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da obra,
previstas para execuc¢ao mensal, representada por colunas do cronograma.
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117. Do Cronograma Fisico-financeiro devera constar ainda, em cada fase:

a) o valor total da fase, monetério e percentual, que € o somatorio das etapas;

b) o BDI relativo a fase;

c) o valor global da fase, que é o valor total da fase acrescido do BDI;

d) o valor acumulado das fases, monetario e percentual.
118. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo
de execucao proposto pela LICITANTE e com o Orcamento Detalhado apresentado, tanto
no que se refere aos itens quanto aos valores.
119. O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e
sequéncia das etapas em relacao ao total do item.
120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a LICITANTE devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a
refletir adequadamente o andamento esperado dos servicos.
121. Nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e, de acordo com o disposto na Clausula
Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, 0os acréscimos ou
supressodes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 50% para acréscimos e 25%

para supressoes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma.

SECAO XVIII - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

122. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscalizacdo”, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

123. O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

124. A fiscalizacé@o sera exercida no interesse da CONTRATANTE e néo exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

125. A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis apos a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada
fase, notificar a CONTRATANTE da conclusdo dos servigcos, por meio de carta, em duas
vias, entregue a Fiscalizacdo do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatorio de Servigos Executados.
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126. Somente poderéo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento 0s servicos
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacéo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacées. N&o serdo considerados como
servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

127. Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados a disponibilidade
financeira da CONTRATANTE.

128. Nos 5 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
gue trata a item 129, a Fiscalizacdo vistoriara a obra e verificara se, na execucao das
etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as condi¢des contratuais.

129. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, a Fiscalizacdo efetuara a
vistoria.

130. Em caso de conformidade, a Fiscalizacéo informard a CONTRATADA a aceitacdo dos
servigos executados e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.

131. No caso de alguns dos servigos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalizacdo excluira aqueles servicos da medicdo, discriminando através de relatorio as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatorio, cientificada das irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso,
sujeita as sancdes cabiveis.

132. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servicos excluidos da medicéo para nova verificacdo da Fiscalizacéo.

133. A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela LICITANTE para
comprovacao da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 40 deste Edital.

134. Somente sera admitida a substituicao de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitacdo, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situacao que se apresenta, e incluird a indicagcédo do
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do
profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivagcéo, a proposta de substituicao
devera ser apreciada e aprovada pela Fiscalizacao.

135. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratagéo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovacao da Fiscalizacdo, os servicos a serem realizados pela
SUBCONTRATADA poderdo ser iniciados. Ap0s o servico para o qual houve a
subcontratacéo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

136. A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera

ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacao técnica
compativel com o servi¢co que pretenda executar.
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137. A CONTRATADA deverad comprovar regularidade fiscal e juridica, previstas no item
39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA.

138. A comprovacdo da regularidade fiscal das empresas a subcontratar podera ser
efetuada mediante consulta ao SICAF.

SECAOQ XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

139. Concluida a obra, a CONTRATADA notificard a CONTRATANTE por meio de carta
entregue a Fiscalizacdo, mediante recibo.

140. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucao
contratual, a Fiscalizagdo efetuara vistoria da obra para verificagdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) Aprovacdo nos oOrgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificacbes no decorrer da obra;

b) Aprovacéo da obra pelos concessionérios publicos;

c) Apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construido” (As Built) etc.;

e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes contratuais.

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Fiscalizacao
efetuara o Recebimento Provisorio da obra, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que serd encaminhado a PMC/MA.

142. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condic¢des contratuais, a Fiscalizacao lavrara relatorio circunstanciado dirigido a PMC/MA,
gue adotara as medidas cabiveis.

143. N&o concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estara sujeita as
sanc¢Bes administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

144. Ap6s o Recebimento Provisério, a PMC/MA designara a Comissao ou servidor para
efetuar Recebimento Definitivo;

145. A Comissédo de Recebimento Definitivo efetuara vistoria da obra para verificagdo das
seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas;
146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Comissao
de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual

teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e dirigido a
PMC/MA.
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147. No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacao
circunstanciado, no qual relatard& o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotara as medidas cabiveis.

148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste
na forma da lei.

SECAO XX - DO PAGAMENTO:

149. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, e no valor correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados,
segundo as medicOes efetuadas pela Fiscalizacdo. No caso da parcela relativa a dltima
fase, o pagamento somente sera efetuado apés o Recebimento Provisorio.

150. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as unidades de medic&o, 0s pre¢os unitarios e os quantitativos do
Orcamento Detalhado anexo ao contrato.

151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

152. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds o
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalizac&o, desde que a CONTRATADA apresente
os documentos de cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere as retencdes tributarias e previdenciarias e a comprovacgao
das obrigac0es trabalhistas.

153. Seréo retidos na fonte:
a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto desta licitacao.

b) O valor relativo as contribuicdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo
a base de calculo de retencao apurada nos termos da legislacéo previdenciaria;

c) Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacéo tributaria do municipio da Sede da Licitantes.

154. Quando da emisséo da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencao com o titulo de “Retencéao para a Previdéncia Social”.
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155. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovacoes:

a) Do pagamento da remuneracéo e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigco e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, compativel com os empregados vinculados a execucao
contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, e
comprovacdo de adimpléncia perante a Justica de Trabalho, mediante CNDT
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacao das faturas e
notas fiscais.

¢) Do cumprimento das obrigaces trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.

156. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do
periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 0,5%
(cinco décimos por cento) ao més, calculados de forma ndo composta, pro rata tempore-
die.

158. O prazo de pagamento previsto no item 152 somente comeca a correr apos a
apresentacao das comprovacdes exigidas no item 155.

159. A critério da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorréncia da irregular execucao contratual.

160. No interesse da manutencédo da programacéao financeira da CONTRATANTE, o valor
a ser efetivamente pago em cada parcela mensal podera ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

SECAO XXI — DO ENOUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO:

161. Trata-se de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 1°, inciso |,
todos da Lei n.° 8.666/93.

SECAO XXIl —= DOS RECURSOS:

162. Dos atos da Administracdo ou da Comissao, decorrentes da aplicacdo da Lei n.°
8.666/93, cabera:
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| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da LICITANTE;
b) julgamento das propostas;
c) anulacdo ou revogacao da licitacéo;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
Edital Tomada de Precos PMC/MA n° 015/2020.

e) aplicacdo das sanc¢fes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da intimacdo da decisédo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

Il - pedido de reconsideragcéo de decisdo do PMC/MA, no caso de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis da intimacao do ato.

163. O recurso previsto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162 ter& efeito suspensivo
e sera comunicado as demais LICITANTES, que poderdo impugnéa-lo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

164. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razdes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do
mencionado no subitem.

165. Interposto, o recurso sera comunicado as demais LICITANTES, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias lteis.

166. Findo o periodo previsto no item anterior, impugnado ou ndo os recursos deverao ser
dirigidos ao Assessor Juridico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da Comissao, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhd-los devidamente informado aquela autoridade. Nesse caso, a decisdo
devera ser proferida dentro de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

167. Para efeito do disposto no 8§ 5° do art. 109 da Lei n.°8.666 /93, ficam o0s autos desta
TOMADA DE PRECOS com vista franqueada aos interessados.

168. A intimacdo dos atos referidos no inciso I, da item 166, excluindo-se as sanc¢des de
adverténcia e multa de mora, e no inciso lll, sera feita mediante publicagédo no Diario Oficial
do Estado, salvo para os casos previstos nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162, se
presentes os prepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi adotada a deciséo,
guando podera ser feito por comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.
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169. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos néao serao conhecidos.

170. O recurso interposto devera ser dirigido ao Presidente da Comiss&o Permanente de
Licitacdo e ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apos ter sido
protocolizado na Se¢ao da PMC/MA.

SECAO XXIlIl — DA ADJUDICACAO:

171. A execucao do objeto desta TOMADA DE PRECOS ser4 adjudicada GLOBALMENTE
a uma unica empresa, depois de atendidas os itens e condi¢cOes previstas neste Edital e
seus Anexos.

SECAO XXIV — DA CONTRATACAO:

172. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
a execucao da obra objeto deste edital sera formalizado nos termos da minuta apresentada
no Anexo Xl deste instrumento convocatorio.

173. A LICITANTE vencedora tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da devida
convocacao, para celebrar o referido contrato, do qual fardo parte o Edital, incluidos os seus
Anexos, e as respectivas propostas.

174. Se a LICITANTE vencedora nao assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é
facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cBes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a
licitacao.

175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

176. O disposto no item 174 nao se aplica as LICITANTES convocadas nos termos do art.
64, 8 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condi¢des
propostas pela primeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo e preco.

177. O contrato resultante da presente licitacdo so tera validade e tera eficacia depois de
publicado, por extrato, no “DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE”, em conformidade com
o disposto no paragrafo unico do art. 61, da Lei n°® 8.666/93.

178. A publicagéo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos,
no DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa
Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada
remessa.
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179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora devera
apresentar “Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicilio fora do Estado do
Maranhao;

180. Caso a LICITANTE vencedora nao estiver inscrita no SICAF, o seu cadastramento
devera ser feito em qualquer Unidade Cadastradora, sem 6nus para o proponente, antes
da contratacdo, com base no reexame da documentagéo apresentada para habilitacéo,
devidamente atualizada.

181. Antes da celebracédo do instrumento de contrato, a comprovacéao de regularidade do
cadastramento e habilitagao parcial no SICAF, caso tenha sido opc¢ao da LICITANTE utilizar

esse Sistema na licitacéo, sera verificada pela Administracéo, por meio de consulta“on-line’
ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou
habilitacdo parcial no SICAF, a assinatura do contrato ficara suspensa até a devida
regularizagdo por parte da LICITANTE, observando-se o prazo para aplicagdo de multas
pertinentes.

183. A Administracdo poderd, caso julgue necessario, solicitar o ajuste do cronograma
fisicofinanceiro da LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorréncia de qualquer
desequilibrio, incorrecéo, erro ou omissao, ou inadequacao ao cronograma de desembolso
maximo por periodo, desde que nao altere a substancia da proposta.

184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, as
mesmas condicfes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

185. No caso de inexecucao do contrato, erro de execucgao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacfes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deverao ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do
Brasil S.A, por meio da Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucdes
fornecidas pela CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o
valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado
dos servigos concluidos, apurada nas medigcbes de cada fase. Esta multa
somente sera aplicada se o valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco
global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos

servicos ndo concluidos até o término do prazo de execucgdo, limitada a 10% do
mesmo valor;

36



2‘1 AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

\_? CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
P~ "y~ Tel. (99) 3535-0386.
Cidela Fez CNPJ 1.0 01.610.134/0001-97

Conatruindo wm wove tempro!

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigacdes previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucéao parcial
do contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato
unilateral da Administracédo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a
VIl do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

[l - suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do
ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancédo aplicada com base no inciso anterior.

185.1 No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de cinco dias uteis.

185.2 As sanc0fes previstas nos incisos |, Il e IV, desta Clausula, poderéo ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il

185.3 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificacao.

185.4 - Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de
reconsideragdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicagdo da Lei n°
8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

SECAO XXVI — DISPOSICOES ESPECIFICAS:

186. No caso de divergéncia de informacdes entre o0s desenhos e as
especificacdbes/memorial, prevalecerd& o contido nos desenhos, seguido das
especificacdbes/memorial e, por ultimo, da planilha orcamentaria, sempre consultada a
Fiscalizacao.

186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum servico que se encontra
descrito no memorial, a omissdo sera sanada pelas especificagdes constantes deste.

187. As duvidas e/ou omissfes, porventura existentes nas especificagbes dos servigos
contidos no Anexo | deste Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizagéo.

188. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a

CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servicos constantes das Especificacdes Técnicas.
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189. A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificacbes sem prévia consulta e concordancia da
PMC/MA.

SECAO XXVII = DISPOSICOES FINAIS:

190. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a PMC/MA podera exigir da
CONTRATADA, a apresentacao, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacéao.

191. ALICITANTE deverd indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura
do contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto para representa-la na
execucao do contrato, que estara sujeito a aceitacdo da Administracao.

SECAO XXVIII — DA TOMADA DE PRECOS:

192. A Administracdo da PMC/MA, com relacédo a esta TOMADA DE PRECOS:

192.1 devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

192.2 podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta;

192.3 podera transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE
HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, por sua conveniéncia exclusiva.

193. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:

193.1 a anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;

193.2 nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

193.3 no caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

SECAOQ XXIX — DOS ANEXOS:

194. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico (em midia);
ANEXO II — Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitacao;

ANEXO IIl — Declaracdo de Nao-Emprego de Menores;
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ANEXO IV — Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO V — Declaracédo de Indicacado de Responsavel Técnico;

ANEXO VI — Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta;
ANEXO VIl — Declaracéo de Vistoria,

ANEXO VIl — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo de Planilha Orgcamentaria;

ANEXO X — Modelo de Composicao do BDI;

ANEXO Xl — Minuta de Contrato.

SECAO XXX — DO FORO:

195. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nado possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da Cidade de Acailandia, Estado do Maranhé&o.

Cidelandia/MA, 02 de novembro de 2020.

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL
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ANEXO |
PROJETO BASICO

Por questdes de ordem técnica, a integra do Projeto Basico, parte integrante do presente
Edital, esta disponivel apenas no processo administrativo n° 2020-65 e no CD a ser
distribuido gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto no paragrafo 1°
do artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

O Projeto Basico esta constituido dos seguintes elementos:
ELEMENTOS GRAFICOS:

— Localizacao individual das localidades através da planta de localizacéo;
MEMORIAL DESCRITIVO:

— Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas do Projeto;
ORCAMENTO ESTIMATIVO:

— Planilha Orgcamentéria;

— Cronograma Fisico Financeiro;

— Composicao de Custos Unitarios dos Servigos;

— Planilha de Composicao do BDI;

— Planilha de Encargos Sociais sobre a M&o-de-Obra;

A OBJETO:

Selecdo de pessoa juridica especializada visando a sua contrata¢do para a E)'(ECUQAO
DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, em
conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital.

A contratacdo inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a
execucao dos servigos, assim como da documentacao “as built”, além do fornecimento de
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execucdo do
projeto.

Integram o Projeto Basico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orgamentérias Estimativas,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os elementos graficos impressos, acostados no processo
administrativo n° 2020-65 da PMC/MA.

B JUSTIFICATIVA:
A caréncia na melhoramento de distribuicdo de agua nos locais indicados neste edital, levou
esta administracdo a planejar com eficiéncia através de projetos encaminhados aos

Governos Federal e Estadual na busca de recursos com a finalidade de melhoramento das
mesmas sem sucesso 0 governo municipal somou esforgos para a realizagdo com recursos
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proprios, para sanar assim esta caréncia citada, sendo assim os municipes destes locais e
regides adjacentes terdo agua de qualidade e initerrupta, tendo consecutivamente uma
melhora imediata na qualidade de vida, etc...

A relevancia da obra se justifica devido as condi¢cdes precarias que se encontram a
distribuicdo de agua citada neste edital. A ndo obtencdo de dados com relacdo ao
melhoramento das mesmas na gestao anterior, e diante da real necessidade e urgéncia do
Governo Municipal no melhoramento das mesmas realizamos um planejamento baseado
no quantitativo dos municipes destas regides, adequando e configurando como um fator
gue influi decisivamente para garantia de um servico de qualidade e constancia.
Pretendermos assim, trazer melhor qualidade de vida, com melhor infra-estrutura as
municipes de Cidelandia e vemos este ato como o principal passo para o tal.

PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo para execucao do objeto da presente licitacdo sera aquele constante da proposta
da LICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 120 (cento e vinte) dias. Entretanto,
tal prazo s6 comecard a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato para entregar o
cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em até
05 (cinco) dias uteis;

b) Recebida a aprovacéao do Cronograma, a CONTRATADA deveré apresentar o projeto
executivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias uteis;

c) A Administracao terd 05 (cinco) dias Uteis para aprovar o projeto executivo da primeira
fase. Aprovado o projeto executivo da primeira fase, sera emitida a Ordem de Servico
para inicio imediato da obra, passando a contar, desde entdo, o prazo de execucao da
obra.

O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial a data da assinatura do instrumento
de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

D QUALIFICACAO TECNICA:

1. Certiddo de registro da LICITANTE e dos seus responséaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, que comprove atividade
relacionada com o objeto deste Edital,

2. As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certid6es de Acervo
Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacéo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comisséo, se
julgar necessario, efetuar a confirmacédo durante o transcorrer da sessao ou quando da
realizagéo de diligéncias.

3. Para atendimento a capacidade técnico-operacional, atestado(s), devidamente
registrado(s) no CREA da regidao onde os servigcos foram executados em nome da
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LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a execucdo para Orgao ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que ndo a prépria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servicos com as respectivas quantidades minimas:

a) Execucdo dos Servicos de Construcao de um SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, devendo conter execuc¢dao total em uma unica empresa, excluindo-se
sublocacéo;

b) Os servigos referentes ao item a), com sua respectiva quantidade minima, devem
estar incluso em um unico atestado;

4. para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido
onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
gue nao a propria LICITANTE (CNPJ diferente), os seguintes servicos de construcdo de um
sistema de abastecimento de agua.

5. Os atestados apresentados para a comprovagcdo da capacitacao técnico-operacional e
da capacitacdo técnico-profissional deverdo ser fornecidos pela pessoa juridica
CONTRATANTE da obra objeto do atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por
terceiro.

6 Poderdo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo sera
aceita a soma de atestados de edificagbes que trata a alinea “a”, para a comprovagéao de
melhoramento de caminho de acesso (estrada vicinal com melhoria de revestimento
primario), devendo conter execucao total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo.

E DO PRECO:

Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco do
LICITANTE adjudicatario, que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
conclusdo. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao
fornecimento de materiais, equipamentos e execucdo de servicos, apresentados pela
empresa LICITANTE na composicdo do preco global, fica estabelecido que os custos
unitarios propostos para cada subitem, poderao ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por
cento) aqueles constantes do Orgcamento Estimado pela Administracéo, desde que a soma
dos valores dos custos totais de cada item de servico mais o BDI nao ultrapasse o valor
global estimado para esta contratacdo. Considera-se custo unitario do subitem o somatorio
do custo do material com o custo da méo-de-obra, mais os encargos sociais, sem o BDI.

Ocorrendo discrepancia entre os custos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerao os primeiros.
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O preco global seré fixo e irreajustavel.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:

R$ 495.867,08 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais
e oito centavos).

F REGIME DE CONTRATACAO:
Empreitada por Preco Global
G SUBCONTRATACAO:

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante a execucgéo do contrato, subcontratar partes dos servicos, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo, sendo vedada a subcontratacao total do objeto.

A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢co que pretenda executar.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

As obrigacbes das partes serdo relacionadas em item especifico do instrumento
convocatorio.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serao recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do Contratado;

O recebimento definitivo ser& feito por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias ap06s
o decurso do prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, necessario a observacédo, ou a
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos do ato convocatério, observado
o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

H CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

10. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, 1010. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
17.512.0088.2107. CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE
AGUA; 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALACOES.

LOCAL DE EXECUCAO:

Localidade: Bairro Albenir, localizado no Zona Urbana do municipio de Cidelandia/MA,
conforme Projeto Béasico.
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J LOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXOS:

Av. Senador La Roque s/n, Centro, Cidelandia/MA.

UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
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ANEXO Il

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 015/2020

Empresa ........ ... ... .. ... ,inscritano CNPJI Nl . ....................
........ , por intermédio de seu representante legalo(a) Sr(@) . .....................
................. , portador(a) da Carteira de Identidaden®............edo CPFn°.
...................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.4 do Edital, sob
as sancbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio. Declara
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento
impeditivo posterior.

(assinatura do representante legal)

Observagdes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;
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ANEXO Il

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 015/2020

................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ
NO. e , por intermédio de seu representante legal o(a)
Y= ) PRSPPI , portador(a) da Carteira de Identidade
NO. s €doCPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de
qualquer natureza.

Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......).

Local e data

Assinatura

(representante legal)

Observagdes:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.
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ANEXO |V

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Empresa............. ... ... . . ....... ,inscrtanoCNPJNno . ...................
., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . .. .o oo L
............. , portador(a) da Carteira de Identidaden®... .........edoCPFno....

................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.5 do Edital de
TOMADA DE PRECOS n.° 015/2020, sob as san¢fes administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedac¢fes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinatura do representante legal)

Observacao:

1) Assinalar com um “X” a item da empresa.

2) Esta declaracéo devera ser entregue a Comisséao dentro do envelope n° 01, apenas
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagéo do regime diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006;

3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO V

~DECLARACAO
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA DE
PRECOS n° 015/2020, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/____sobon° e
o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsével Técnico para acompanhar a execu¢ao dos
servicos, objeto da licitacdo em apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Observacgao:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.
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ANEXO VI
Item 40, Subitem 40.6 (modelo)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 015/2020

(nome empresarial da
LICITANTE), inscrita no CNPJ n°: com sede na
, (endereco
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) :
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF/MF n° :
para fins do disposto no edital de Tomada de Precos n® 015/2020, da PMC/MA, declara,
sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que 0
contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

b) a intencdo de apresentar a presente proposta ndo foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa,

c) nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS quanto a participar ou
nao desta licitacao;

d) o contetdo da presente proposta nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS antes da adjudicacdo do objeto desta licitacao;

e) o conteudo da presente proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA antes da abertura
oficial das propostas.

f) o representante abaixo assinado declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da
extensdo desta Declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Assinatura do representante legal)
Observacao: emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO VI
Subitem 40.3 (modelo)

DECLARACAODEVISTORIA

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 015/2020.

Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(?). .. ...
............................................... , () engenheiro civil ou () arquiteto,

registradono CREAsobn.®°.................. , ha qualidade de profissional indicado
Pela eMpPreSa . . ... .. ,CNPJ...........
.............. ,telefone (...).............., compareceu no municipio de Cidelandia,

e, acompanhado do representante da Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que
se refere o item 22 do Edital.

Cidelandia (MA), ...de............ de 2020.

Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA

Assinatura do profissional indicado pela empresa
Observacdes:
Emitir em papel que identifique o LICITANTE;

Para a vistoria, o LICITANTE devera trazer 2 (duas) vias, e uma copia da carteira
profissional do CREA apresentando juntamente o original da referida carteira para
fins de autenticacgéo.

Obs: o original deste documento devera ser inserido no envelope n.° 1. Copia deste
documento, juntamente com a cOpia da carteira profissional, devera permanecer em
poder da PMC/MA.
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ANEXO VIIi
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A

Prefeitura de Cidelandia/MA.

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 015/2020
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL

................................................................................ (nome da Empresa), inscrita no CNPJ
N0 e , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
................................................................................. , portador(a) da Carteira de Identidade

N0 € do CPF N® ..o , apresenta a sua
Proposta de Preco, detalhada nos documentos anexos, para a EXECUCAO DE SERVICOS
NA CONSTRUC}AO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE
CIDELANDIA/MA, em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital
e nos seguintes termos:

2) PRECO GLOBAL: RS ....oveeeieeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeenesseeeenes
b) PRECO GLOBAL POR EXTENSO: .....oveveiereeeeeseeseseeeereeseeeeresenes

c) Prazo de execugao dos servigos: (oo ) dias;
d) Prazo de validade da proposta: (covrmrnneieeeeeeen, ) dias;
e) Prazo de garantia dos servigos: (corerereniiiieeee, ) anos — minimo 5 anos.

Observacdao: atentar para 0os prazos previstos no Edital.
Dados da empresa:

a) Razéo Social:
b) CNPJ n.c:
¢) Endereco:
d) CEP:
e) Cidade:
f) Estado:
g) Fone:
h) Fax:
i) E-mail:
(Local e Data)

Identificacdo e assinatura do

Representante Legal da Empresa

Observacao: Esta proposta de preco devera ser emitida em papel que identifique a
empresa emissora.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias (Item
42.6 do Edital).
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ANEXO IX
MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA

Observacdes:

1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo | — ORCAMENTO ESTIMATIVO -
PLANILHA SINTETICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 015/2020
deverdo constar do preenchimento da planilha acima,;

2. Todas as paginas desta planilha deverdo ser rubricadas e a Gltima devera conter a
identificacdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE;

3. Deveré estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome e numero de registro no CREA;

4. Esta planilha dever& ser emitida em papel que identifique, em todas as paginas, a
LICITANTE.
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ANEXO X

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 015/2020

(Local e Data)

Identificagédo e assinatura do
Representante Legal da Empresa

Assinatura do profissional responsavel
» * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS)
** Eormula conforme Item Secdo XVI. Composi¢édo do BDI

1. Esta pagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado,
discriminado seu nome e numero do registro do CREA
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ANEXO XI

CONTRATO ASSJUR DA PMC/MA N° /2020 PROCESSO N° 2020-65, TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA E
AEMPRESA ... PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, COM A ELABORACAO
DO PROJETO EXECUTIVO CONCOMITANTEMENTE COM A OBRA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA, CNPJS0b O n°........c.ccceveeveene. , com sede
na Avenida Senador La Rocque s/n°, Centro, em Cidelandia/MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas o Sr. AUGUSTO

ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob n° .................... -.. €
RG sob n° ... . /..., residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na
Rua , n° , bairro , CEP , em — , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
proprietario/presidente/representante legal o Sr. , portador da carteira de
identidade n° , expedida pela - , inscrito no CPF sob o n°

, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que sera regido nos
termos da da Lei n® 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - A presente licitagdo tem por objeto a selecéo de
pessoa juridica especializada visando a sua contratacdo para EXECUCAO DE SERVICOS
DE CONSTRUQAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE
CIDELANDIA - MARANHAO, Todos os itens incluem fornecimento total de materiais e méo
de obra e equipamentos necessarios, conforme detalhamento constante do Projeto Basico,
Anexo | do Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 015/2020.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A presente
contratacdo obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as
disposicfes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram 0 processo
administrativo n°® 2020-65 e que, independentemente de transcri¢cdo, fazem parte integrante
e complementar deste contrato:

a) Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 015/2020, incluindo todos os desenhos/plantas,
encargos e memoriais descritivos, especificacdes de materiais e normas de execucgao,
especificacdes para a elaboracéo do projeto executivo e demais elementos pertinentes.

b) Documentos de habilitacdo e de proposta de preco apresentados pela CONTRATADA.
c) Normas, instrugdes e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO — DA LICITACAO — A obra ora CONTRATADA foi objeto de
licitagdo, sob a modalidade de TOMADA DE PRECOS DE N° 015/2020, decorrente do

processo Administrativo de n°® 2020-65.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS — O prazo para execucdo do objeto do presente
instrumento de contrato sera de 120 (cento e vinte) dias (prazo constante da proposta da
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licitante vencedora), e tera como termo inicial a data do recebimento da Ordem de Servico
emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra
devera ser elaborado e submetido a apreciacéo do Fiscal do Contrato, no minimo 05 (cinco)
dias Uteis antes da data programada para inicio dos trabalhos relativos ao item, o qual
somente tera sua execuc¢ao autorizada apos aprovacao do Projeto Executivo pelo Fiscal de
Contrato, que devera se manifestar neste mesmo prazo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execucdo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracdo, nos
termos previstos no 8§ 1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, devidamente autuado no
processo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos,
feriados ou horarios noturnos devera ser previamente comunicado a fiscalizagdo da obra,
mediante comunicacdo que liste os servicos a serem executados, enviada com uma
antecedéncia minima de 24 horas. Tais servicos ndo implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucdo da obra ora CONTRATADA,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os
parametros apontados neste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO — O prazo de garantia da obra sera de ......... anos (minimo 5 ano).

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA - O presente contrato tera como
termo inicial de vigéncia a data da assinatura deste instrumento e vigorara até o
recebimento definitivo da obra, com eficicia legal ap0s a publicacdo do seu extrato no
Diério Oficial do Estado.

CLAUSULA QUARTA —DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO - Durante
o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA providenciara e mantera, desde o primeiro
dia da obra, Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusédo de
eventos, atividades em execucdao formal, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro. Devera conter, ainda, as determinacdes sobre o
gue for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Diério de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas
em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Cabera ao
responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizacao que, apos efetuar no Diario as anotacoes
mencionadas no caput da presente clausula, destacara a primeira via de cada pagina, para
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seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no proprio Diario.

PARAGRAFO TERCEIRO — Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da
Administracdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a
aprovacao da Administracdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
contrato, para representa-la sempre que for necessario. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado¢éo das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera alocar um engenheiro civil (RT) com
uma carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo da
obra, para a direcdo do canteiro de obras. Além disso, devera alocar um mestre-de-obra,
em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para acompanhar a execuc¢ao da obra.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apOs a data prevista para o encerramento
dos servicos relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da concluséo dos servigos,
por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados.

PARAGRAFO SETIMO — Somente poderdo ser considerados para efeito de medicédo e
pagamento os servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Nao
serdo considerados como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro da obra.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos executados antecipadamente estéo condicionados a
disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — Nos 05 (cinco) dias Uteis imediatamente seguintes ao recebimento
da notificacdo de que trata o Paragrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e
verificard se, na execucao das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as
condi¢cBes contratuais. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do
Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO DECIMO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADA a aceitacdo dos servicos executados e autorizarA a emissdo dos
documentos de cobranca.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de alguns dos servigos ndo estarem em
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluira aqueles servicos da medigéo,
discriminando através de relatorio as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento do relatorio, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis. A CONTRATADA cabera
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os servicos excluidos da medicao
para nova verificagdo do Fiscal do Contrato.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da
CONTRATANTE e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato,
inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como os materiais
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — O Fiscal do Contrato podera sustar qualquer trabalho
gue esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Mediante autorizac¢&o do Fiscal do Contrato, poder&o ser
alteradas, em parte, as especificacdes, desde que 0s novos materiais a serem empregados
sejam equivalentes em preco e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que
a alteracdo prejudique a estrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo
de entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A alteracéo de especificacdes que resultar na utilizacao
de material ou equipamento que desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as
mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela
autoridade CONTRATANTE, com a correspondente compensacao financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e
legais, a CONTRATADA podera, durante a execugdo do contrato, subcontratar partes da
obra, sendo vedada a subcontratacéo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera
ser apresentada por escrito e, somente apés a aprovacao do Fiscal do Contrato, 0s servigos
a serem realizados pela SUBCONTRATADA poderéo ser iniciados. A subcontratacéo de
servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica compativel com o servi¢co que
se pretenda executar.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja
concluida, o Fiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade CONTRATANTE, através
de termo circunstanciado no qual discriminara os servicos nao concluidos. Neste caso, a
CONTRATADA estaré sujeita as san¢des administrativas previstas na Clausula Décima
Sexta.

PARAGRAFO VIGESIMO — A contratacio de empresa especializada, para execucdo de
atividade de assessoramento, de que trata o Caput desta Clausula, sera feita pela propria
PMC/MA e pago por ela propria, se refere a servigos de assisténcia a CONTRATANTE na
Fiscalizac&o, na Supervisdo ou no Gerenciamento da execucgédo da obra, conforme §1° art.
9° da Lei 8.666/93, e exclusivamente a servico da Administracdo. Tais servicos serao
prestados eventualmente, de acordo com a demanda e solicitagdo da FISCALIZACAO da
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obra, para esclarecer e dirimir eventuais davidas, de complexidade maior, relacionadas com
o Projeto Basico, e que tecnicamente ndo possam resolvidas pelo agente administrativo.

CLAUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE - S&o encargos da
CONTRATANTE:

| - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas deste contrato;

Il - prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacfes e esclarecimentos
gue eventualmente venham a ser solicitados sobre os servicos;

lll - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

V - efetuar o pagamento da ultima fase apds o recebimento provisorio da obra;

VI - notificar a CONTRATADA da aceitacao definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissao de Recebimento da Obra;

VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

VIII - efetuar a devolucdo da garantia a CONTRATADA ap0s o recebimento definitivo da
obra; e

IX - aplicar as san¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA - S&o obrigacBes da
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda:

| - Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da
execucao da obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
comissdo da CONTRATANTE.

Il — Enviar relagcdo de funcionarios com nome e numero da Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds a emissao da ordem de servicgo.

lll - Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigos contratados.

IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucéo dos servigos

V - Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE.
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VI - A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se por
gualquer 6nus decorrente desses fatos.

VII - Manter durante todo o periodo de execuc¢do do contrato situacéo regular da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA.

VIII - Promover a anotacdao, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra na PMC/MA e
outras exigéncias dos 6rgdos competentes com relagdo ao Projeto Executivo e a obra,
inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.

IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital.

X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para
acompanhar a execucao da obra, e, para a direcdo do canteiro de obras, um engenheiro
civil com carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo
de obra (com formacao profissional devidamente comprovada, anotado nho CREA como
responsavel técnico pela execucdo desta reforma), que assuma perante a fiscalizacao do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se
torne necessaria.

XI - Obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licencas, aprovacdes e franquias necessarias aos
servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as
leis, aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E
obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos.

a
a

XIl - Submeter a prévia aprovacéo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa que pretenda subcontratar,
com a aprovacao da sua regularidade fiscal (conforme itens 139 a 142 do edital) e, no caso
de servicos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua
Certidao de Registro no CREA.

a) A subcontratacdo sera permitida apenas para a execucao de servi¢cos especializados;

b) ap6s o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

Xl - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios, trabalhistas e
sociais previstos na legislacdo em vigor, obrigando-se a sald4-los na época prépria, vez
gue o0s seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE.

XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucgao deste Contrato.
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XV - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos
ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra desta PMC/MA.

XVI - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas a execugdo dos servigcos, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia.

XVII - A inadimpléncia da CONTRATADA nao transfere a Administracdo da
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.

XVIII - Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto do contrato.

XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalac6es dos prédios, mobiliarios,
maguinas, equipamentos e demais bens da Unido ou de propriedade de terceiros, durante
a execucao da obra.

XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da execucéo da obra.

XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢cdes
contidas na legislacéo especifica do trabalho.

XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢cdes da lei de nacionalizacéo do trabalho.

XXIII - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a concluséo dos trabalhos.

XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao da obra.

XXV - Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacbes técnicas e a
regulamentacao aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendac¢des das Praticas da
SEAP - Manual de Construcao, executando todos os servicos com esmero e perfeicao.

XXVI - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de Obra” em
gue as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
qguando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacgdes relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela
CONTRATADA.
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XXVII - Acatar as decisdes e observacgOes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario
de Obra”.

XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, qualquer
empregado que nao corresponder a confianca ou perturbar a acao da fiscalizacéo.

XXIX - Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razao
da qualidade dos materiais ou da mao-de-obra utilizados.

XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta.

XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatorio de Servigcos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteracdes dos projetos e/ou servi¢os) ao final de cada fase e, sempre
gue o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao da obra ou elaboracéo do projeto executivo.

XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar’ na execugéao da
obra, submeter a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e
deciséo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos
no contrato.

XXX - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a concluséo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo da obra.

XXXIV — Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio, 0s seguintes documentos:

a) aprovacao nos 6rgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, incluidos
agueles que sofreram modificacdes no decorrer da obra,

b) os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas no decorrer da obra
(desenhos Como Construido - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execucoes.

XXXV - Aceitar, nas mesmas condicbes contratuais e mediante Termo Aditivo, o0s
acréscimos ou supressfes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios em razao de alteracdes do Projeto Basico, em até 50% para acréscimos e 25%
para supressoes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma de edificio.

XXXVI - Os autores dos projetos deverdo ceder, a CONTRATANTE, os direitos patrimoniais

referentes aos servigos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei
8.666/93.
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XXXVII - Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes
de habilitacéo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para qualquer
alteracdo que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

XXXVIII - Estar em situacao regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF”, e perante a Justica de Trabalho, mediante apresentacdo da CNDT (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e notas fiscais

XXXIX - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizagao e licenciamento.

XL - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessarios a execuc¢do dos servi¢os de
cada etapa em tempo habil; a alegacdo de indisponibilidade ndo serda admitida como
justificativa de pedido de prorrogacao de prazo de execucéo.

XLI - Cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e Saude
no Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes da obra objeto
deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor
de atestado apresentado para habilitacdo da empresa na licitacdo, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional deveréa ser
apresentada por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacéo do novo profissional com
0 respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substituicéo
de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a
alteracdo de quaisquer das condicdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos o0s projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta
e exclusiva da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas
obrigacdes:

a) indenizar ou restaurar os danos causados as vias publicas; e
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

CLAUSULA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS:
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| - Caberd & CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servicos do presente objeto, de acordo com
a legislacao vigente, devendo apresenta-la em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da Ordem de Servico.

Il - O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA e deveré ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatério.

Il - E admitida a substituicio do responsavel técnico a que alude o item supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA OITAVA — DO PRECO — A CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA, pela
execucao da obra objeto deste contrato e pela elaboracdo concomitante do Projeto
Executivo, o preco global de R$ ................ (e ),discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de precos apresentada pela

CONTRATADA, cujo pagamento sera efetuado em parcelas mensais, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro e em conformidade com a Clausula Décima Quinta deste
instrumento de contrato.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO — O presente contrato podera ser reajustado
apos 1 (um) ano, contados a partir da data da apresentacdo da proposta de precos,
adotando-se o indice Nacional de Custo da Construcéo do Mercado (INCC-M), coluna 35,
podendo ser concedidos pela fiscalizacdo, mediante solicitagio da CONTRATADA e
apresentacao de justificativa da variacdo do custo de producao no periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

PARAGRAFO QUARTO — O reajuste de precos sera cabivel tio somente na hipétese de
ocorrer atraso na execucdo dos servicos cuja responsabilidade ndo seja atribuida a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DOS ADITAMENTOS — A definicdo dos precos unitarios dos
servi¢os objeto de aditamento contratual obedecera aos seguintes critérios:

| - Se a alteracdo contratual contemplar acréscimos ou supressdes de servi¢gos constantes
do Orgcamento Detalhado serdo adotados 0s seus pregos unitarios;
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Il - Se a alteracdo contratual se referir a servicos que nédo constam no Orgcamento
Detalhado, sera observado o critério abaixo, ha ordem como apresentados a seguir:

a) Sera utilizado o preco unitario constante da tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal;

b) Seréa utilizada tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
administracdo publica federal, incorporando-se as composi¢des de custos destas tabelas,
sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

d) Sera utilizada a TCPO — Tabela de Composicdo de Precos e Orcamentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composi¢des de custos desta tabela, sempre que possivel, 0s
custos de insumos constantes do SINAPI;

e) Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, o preco dos insumos sera obtido
mediante pesquisa de precos no mercado de, no minimo, 3 fornecedores independentes.

PARAGRAFO UNICO — A diferenca percentual entre o preco global do contrato e o obtido
a partir dos critérios dos incisos | e Il desta Clausula, ndo podera ser reduzida em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiqguem a planilha
orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA — As despesas
decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagcao correrdo, no exercicio de 2020, a conta
da seguinte dotacdo orcamentaria: 10. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, 1010.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 17.512.0088.2107. CONSTRUQAO E AMPLIA(;AO DE
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA; 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALACOES.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do
objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do
artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o recebimento da notificacdo mencionada no paragrafo anterior ou o
término do prazo de execucao contratual, o Fiscal do Contrato efetuard vistoria da obra,
para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO — Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

A fiscalizacdo poderé recusar o recebimento provisorio da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdo as especificacbes. No caso de inconformidades que nao
impecam o recebimento provisoério, estas serdo relacionadas relatério circunstanciado e
deveréo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as
irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correces
necessarias.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento
Provisorio, a autoridade CONTRATANTE designara servidor ou Comisséo de Recebimento
Definitivo, especialmente designados, que serdo encarregados de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas, e efetuar o
Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO SETIMO — O Recebimento Definitivo devera ser feito em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o decurso do prazo de observacao, que sera de no maximo 90 (noventa)
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comisséo recebera a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo da obra ou falta de cumprimento de obrigactes
contratuais, a Comissdo lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado, dirigido a
autoridade CONTRATANTE, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso,
juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO DECIMO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, a vista do relatério circunstanciado de que
trata o paragrafo anterior, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:

a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado
pela comissdo, e, se 0 valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do
mencionado orcamento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferenga no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A falta do pagamento de que trata o paragrafo
décimo, alinea b, acarretard a inscricdo do débito em Divida Ativa da Unido, pela
competente Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de cobranca judicial na forma da
Lei n® 6. 830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de correcdo monetaria, juros de mora
e demais encargos legais, inclusive o previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 e suas alteracgdes.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequacdo do Projeto Executivo e
execugcao da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado pela
CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéria, em parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor correspondente ao
somatorio dos servigos efetivamente executados, segundo as medi¢cbes efetuadas pelo
Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera
ocorrer ap0s a comprovacdo do cumprimento da clausula quarta deste contrato, que trata
“da garantia”, e com a apresentacdo dos seguintes documentos:

| - Registro da obra no CREA/MA;
Il - Relacdo dos Empregados - RE.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso a empresa CONTRATADA adiante a execucdo dos
servigos, consequentemente adiantando a execucéo das etapas constantes no cronograma
fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificacdes constantes
do projeto basico/executivo, podera apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na
forma acima citada, a qual, apds estar devidamente atestada e encaminhada ao setor
financeiro, podera ser quitada, nos prazos previstos nesta Clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO — No caso da parcela relativa a Gltima fase, o pagamento
somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo. N&o serdo aprovados pela FISCALIZACAO servigos executados de
forma incompleta, tampouco pretensédo de pagamento de material simplesmente adquirido
ou posto na obra.

PARAGRAFO QUINTO — A discriminagéo e quantificacdo dos servicos considerados na
medi¢cdo deverdo respeitar rigorosamente as unidades medi¢cdo, 0Ss pre¢os unitarios e o0s
guantitativos do Or¢camento Detalhado anexo ao contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Cumprido o disposto no paragrafo nono da Clausula Quinta, a
CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscricao no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagcdo e de proposta de preco e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ou da matriz.
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PARAGRAFO SETIMO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a
comprovacao da regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em
caso de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA para regularizar a sua situacdo junto aquele sistema no prazo de trinta dias
ou, N0 mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo
citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracao.

a) Na analise do SICAF sera observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia
com suas obrigagbes para com o sistema da seguridade social (Certiddo Negativa de
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a
Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal.

PARAGRAFO OITAVO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao,
por parte da CONTRATADA, do pagamento de todos os encargos trabalhistas referentes
a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por meio dos seguintes documentos:

a) Copia da Folha de Pagamentos;

b) Cépia dos holerits ou contracheques devidamente assinados pelos funcionarios ou recibo
de depdsito bancario.

PARAGRAFO NONO — O pagamento & CONTRATADA seréa efetuado em até 10 (dez) dias
Uteis apdés o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O prazo de
pagamento previsto neste paragrafo somente comeca a correr ap0s a apresentacao das
comprovacdes exigidas nos paragrafos oitavo a décimo da Clausula Décima Quarta.

PARAGRAFO DECIMO — Nos pagamentos das parcelas relativas as medi¢cbes mensais a
serem efetuados a CONTRATADA, serdo retidos na fonte:

| - Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacéo tributaria do municipio de Cidelandia/MA.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de atualizag&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A atualizacao financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado
valor contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA,
relativas a indenizacbes e multas que Ihes tenham sido aplicadas em decorréncia de
irregular execugao contratual.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar
0 pagamento se, no ato da atestacdo, 0os servicos executados, 0s equipamentos ou 0s
materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condi¢goes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia da
entrega de documentos essenciais a liquidacao e pagamento e na pendéncia de atestacdo
de conformidade do servi¢o executado, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou correcao monetaria.

CLAUS~ULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE
PETICAOQO:

- No caso de inexecucdo do contrato, erro de execucao, execucdo imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deveréo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Bradesco S.A, por
meio de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucbes fornecidas pela
CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos servicos
concluidos, apurada nas medi¢des de cada fase. Esta multa somente sera aplicada se o
valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos servicos
ndo concluidos até o término do prazo de execucdao, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigacdes
previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucédo parcial do
contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao contratual por ato unilateral

da Administragéo, por qualguer um dos motivos previstos nos incisos | a VIl do artigo 78
da Lei n°® 8.666/93.
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lll - suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢éo aplicada
com base no inciso anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO — As sangdes previstas nos incisos |, Ill e 1V, desta Clausula,
poderao ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA o valor devido sera cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO — Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacio ou
pedido de reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicacédo da
Lei n°® 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO.

- A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Constituem motivo para a rescisdo do contrato:
| - 0 ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade
de concluséo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;
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V - a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do a Administracao;

VI - a subcontratacao total do seu objeto, a subcontratacdo de servicos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associacao do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, de posicao contratual, bem como fusao, cisédo ou
incorporacdo da CONTRATADA, e desde que prejudique a execucdo do contrato ou
impligue descumprimento ou violagdo, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitacdes;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolucéo da sociedade;

XI - a alteracado social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execugéo do contrato;

XIl - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente
contrato;

XIII - a supressédo da obra, por parte da Administracdo, acarretando modificac6es do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.°
8.666/93;

XIV - a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdbes e mobilizagbes e outras previstas,
assegurando a CONTRATADA, o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XV - o atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado & CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacgéao;

XVI - a ndo-liberacéo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;
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XVII -a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucao do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZAC}AO DA RESCISAO
Quanto a sua forma, a rescisdo podera ser:

| - por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados nos incisos | a XlI,
XVII e XVIII desta Clausula;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
gue haja conveniéncia para a Administracao;

[l - judicial, nos termos da legislacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL

Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos | e Il, do
paragrafo anterior, a rescisdo sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada pelo
Prefeito Municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO — RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS

No caso de rescisdo do contrato com base nos incisos Xll a XVII, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

| - devolucéo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucéo do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao;

lIl - pagamento do custo de desmobilizacao;

PARAGRAFO QUARTO — CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA

A rescisdo de que tratam os incisos | a Xl e XVII desta Clausula, desde que verificada
negligéncia, imprudéncia ou impericia da CONTRATADA, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n.° 8.666/93:

| - assuncao imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;
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Il - ocupacdo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;

lll - execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anterior fica a critério do Prefeito Municipal, que podera dar continuidade a
execucao do objeto do contrato por execugao direta ou indireta e, na hipétese do inciso “II”.

PARAGRAFO SEXTO — RECUPERACAO JUDICIAL

E permitido 8 CONTRATANTE, no caso de recuperacao judicial da CONTRATADA, manter
0 presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necesséarias a
execucao da obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA NULIDADE DO CONTRATO

A declaracao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando o0s preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A
CONTRATADA encontra-se admitida e em situacao regular no SICAF, no CEIS, e perante
a Justica do Trabalho, com apresentacdo de CNDT vélida.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato
decorre da realizacdo da TOMADA DE PRECOS DE N° 015/2020, conforme previsto no
artigo 22, inciso | e paragrafo 1°, combinado com o artigo 23, inciso I, alinea "c", da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA,
conforme despacho exarado no processo 2020-65, tomando como base o disposto no artigo
45, paragrafo 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXECUGAO DO CONTRATO - A execugdo deste
Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 54, da
Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO - O presente Contrato

podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.
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PARAGRAFO UNICO — Em caso de supresséo da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢édo regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VINCULACAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 015/2020,
cuja realizacéo decorre da autorizacdo do Senhor Ordenador de Despesas, constante do
processo 2020-65.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Seréo partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA
DE PRECOS DE N° 015/2020, seus Anexos, e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E DA EFICACIA - O presente contrato
s6 tera validade de 06 (seis) meses, apds assinatura, aprovado pelo Sr. Ordenador de
Despesa.

PARAGRAFO UNICO — DA PUBLICACAO

- A publicacgéo resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no
DOE, ser& providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa
Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do més
seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias
contados da mencionada remessa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO ARQUIVAMENTO

A CONTRATANTE mantera copia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo proprio, por data de emisséo e por
gestdo orcamentaria, a disposicdo dos 6rgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro da cidade
de Acailandia - MA.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
0 presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivado em ordem cronolégica na contabilidade desta Prefeitura, com registro
sistematico de seu extrato, e dele extraidas as copias necessarias.

Cidelandia/MA, de de 2020.
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Augusto Alves Teixeira Junior
Ordenador de despesa

Representante Legal
Nome da empresa

TESTEMUNHAS:
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